Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3783

1. Beantragende Stelle

Fachbereich Geologie

2. Auftragsbezeichnung

MaRnahmen Weg Venntal

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

MaRnahmen an der Zufahrtsstralle ins Venntal inklusive
Lieferung und Einbau von Wasserausleitungen

4. Begriindung des Auftrages

Die Zufahrt ins Venntal am Brenner ist ab der Unterfihrung
OBB eine PrivatstraRe. Es handelt sich um eine nicht
befestigte, nicht geteerte ForststraRe. Die Auffahrt befindet
sich in hochalpinem Gebiet.

Die StralBe wird seit 2001 kontinuierlich fur die anfallenden
Messungen der Beweissicherung ganzjahrig genutzt.

Im Raum Venntal werden 19 Messorte; bestehend aus
Gerinnemessstellen, Quellen und Grundwassermefistellen,
der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung kontinuierlich
gemessen.

Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung erfolgt im Zuge
der Erfillung des Bescheides "Naturschutzmalnahmen im
Natura 2000-Gebiet Valsertal und AusgleichsmaRnahmen fir
den Brennerbasistunnel — Verfahren nach TNSchG 2005
iVm UVP-G 2000" vom 31.08.2009, U-14.271/70, NB A):

1) C) GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE, Punkt 9)
2) D) HYDROGRAFIE, Punkt 3)

Situation 2019:

Der Zufahrtsweg ins Venntal befindet sich auf einer Lange
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Asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3783

1. Struttura richiedente

Settore Geologia

2. Denominazione dell’incarico

Interventi strada Venntal

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Attuazione di interventi che interessano la strada di accesso
alla valle Venntal comprese la fornitura e posa in opera di
canalette di scarico dell'acqua.

1. Motivazione dell’incarico

L’accesso alla Valle Venntal al Brennero & costituita da una
strada privata a partire dal sottopassaggio di OBB. Si tratta
di una strada forestale non asfaltata. La salita si sviluppa in
una zona di alta montagna.

Dal 2001 la strada viene percorsa continuamente e tutto
'anno per poter eseguire le misurazioni nellambito del
monitoraggio.

Nella zona della Venntal si esegue il monitoraggio delle
risorse idriche in continuo presso 19 punti di misurazione
consistenti di punti di misurazione presso corsi d’acqua,
sorgenti e piezometri.

Il monitoraggio delle risorse idriche viene eseguito per
adempiere a quanto prescritto dal decreto “Misure di tutela
ambientale nel sito Natura 2000 della Valsertal e misure di
compensazione per la Galleria di Base del Brennero in
conformita alle disposizioni della Legge sulla
dellambiente del Land Tirolo in combinato disposto con la
Legge sulla valutazione dellimpatto ambientale del 2000”
rilasciato in data 31.08.2009, U-14.271/70, NB A):

tutela

1) C) GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA, punto 9)
2) D) IDROGRAFIA, punto 3)

Situazione 2019:

Su una lunghezza di circa 600m la strada di accesso alla

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/3



von ca. 600m derzeit in schlechtem Zustand. Der betroffene
Wegabschnitt befindet sich in einem steilen Abschnitt, hier
wird der Hohenunterschied
Brennerbundesstralle und

zwischen der
Kerschbaumerhof
Wasserausleitungen  sind  nicht mehr
vorhanden und es haben sich teilweise tiefe Fahrrinnen
gebildet.

dem
Uberwunden.

Um die kontinuierliche Zuganglichkeit zu gewahrleisten und
weiterhin eine bescheidgemalle Beweissicherung
durchfuhren zu kénnen, sind dringende kleinere Sanierungs-
malnahmen an dem beschriebenen Wegabschnitt
notwendig. Dabei werden insgesamt 10 Auskehren aus Holz
eingebaut und die Abschnitte, wo sich tiefe Fahrrrinne
gebildet haben, mit Frasasphalt aufgebaut.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Es wird vorgeschlagen, die gegenstandliche Leistungen
gem. § 213 BVergG 2018 im Wege einer Direktvergabe an
das Unternehmen Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a,
6143 Pfons (Matrei am Brenner), Osterreich zu vergeben.

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Der vorgeschlagene AN ist auf kleine Erd- und Wegbau-
arbeiten spezialisiert und dazu bereit, die Arbeiten kurzfristig
durchzufihren.

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Osterreich

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Juni-Juli 2019

9. Geschatzter Auftragswert (netto)
5.000 €

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel fir die Leistungen sind im Budget 2019
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valle Venntal presenta delle condizioni di degrado. Il tratto di
strada in oggetto si sviluppa in forte salita tra la strada
statale del Brennero e il maso Kerschbaumerhof. Non sono
piu presenti delle canalette di scarico dellacqua e si sono
formate, in parte, delle cunette dovute al passaggio continuo
dei mezzi.

Al fine di garantire I'accesso continuo e I'esecuzione del
monitoraggio prescritto dal decreto anche in futuro e
necessario eseguire degli interventi di risanamento di
marginale entita nel tratto di strada sopra descritto. Questi
interventi riguardano la posa in opera di 10 canalette di scolo
in legno e, nel tratto interessato dalla formazione delle
cunette profonde dovute al passaggio dei mezzi, la posa di
fresato d’asfalto.

2. Procedura di aggiudicazione proposta

Si propone di affidare le prestazioni in oggetto ai sensi del §
213 BVergG 2018 mediante affidamento diretto allimpresa
Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a, 6143 Pfons
(Matrei am Brenner), Austria.

3. Criteri di selezione degli operatori economici

L’affidatario proposto & specializzato in lavori di movimento
terra e di costruzioni strade e disposto a svolgere i lavori a
breve termine.

4. Luogo di esecuzione della prestazione

Austria

5. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Giugno-luglio 2019

6. Importo presunto dell’affidamento (netto)

5.000 €

7. Mezzi di garanzia proposti

8. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per I'esecuzione delle
forniture sono comprese nel budget 2019, alla tipologia di
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unter der Kostenart 1GHOGPO0O06 enthalten. costo 1GHOGP006
12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fir die 9. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Vertragsabwicklung

Eva Kiechl-Kaim Eva Kiechl-Kaim

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del processo 3783
P 23-mag-2019
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
5.000,00 Kiechl-Kaim Eva BL BBT AT WF 2

}‘status zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09
esto

Oggetto dell'approvvigionamento
MaRBnahmen Fahrweg Venntal

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
Beschaffungsbeschluss Wegbau Venntal de-it.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-May-23 20:22

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 26/11/2019
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Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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