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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4075 
Determina a contrarre n. 4075 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bau Österreich. Realizzazioni Austria 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Prozess- und Organisationsanalyse in der BBT SE - 

Bauausführung Österreich 

Analisi processuale ed organizzativa in BBT SE - 

Realizzazioni Austria 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand des Auftrags ist die Analyse und Bewertung der 

organisatorischer Situation bei der BBT SE - Bauausführung 

Österreich betreffend definierter Prozesse und 

organisatorischer Vorgaben sowie deren Umsetzung in der 

Praxis. 

Oggetto dell’incarico sono l’analisi e la valutazione della 

situazione organizzativa in BBT SE - Realizzazioni Austria 

riguardo a processi definiti e a disposizioni di natura 

organizzativa nonché alla loro attuazione pratica. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Nach einer ersten Durchsicht der organisatorischen 

Vorgaben für die Bauausführung Österreich bei der BBT SE 

hat der seit dem 18.09.2019 im Amt befindliche Vorstand der 

BBT SE festgestellt, dass im österreichischen Abschnitt des 

Projektes BBT, hinsichtlich interner organisatorischer 

Vorgaben bzw. deren Umsetzung in den einzelnen 

Baulosen, erhebliche Unterschiede bestehen. Der Vorstand 

sieht es daher für unerlässlichen an eine fachlich fundierte 

Analyse und Bewertung der aktuellen Situation durchführen 

zu lassen. Aufbauend auf dieser Analyse sollen 

Empfehlungen für die Weiterentwicklung der 

organisatorischen Vorgaben und Prozesse für den 

organisatorischen Bereich Bauausführung in Österreich 

erarbeitet werden. 

Da una prima lettura delle disposizioni di natura 

organizzativa riguardanti l’area realizzazioni in Austria di 

BBT SE, l’Amministratore di parte austriaca, in carica a 

partire dal 18.09.2019, ha constatato che, all’interno del 

tratto austriaco del progetto della Galleria di Base del 

Brennero vi sono grandi differenze per quel che attiene alle 

prescrizioni interne di natura organizzativa ovvero alla loro 

attuazione nei singoli lotti costruttivi. Pertanto ritiene 

indispensabile che vengano effettuate un’analisi e una 

valutazione tecnicamente fondate della situazione attuale. In 

base a tale analisi saranno conseguentemente elaborate 

delle raccomandazioni per un ulteriore sviluppo delle 

disposizioni di natura organizzativa e dei processi relativi 

all’area organizzativa delle realizzazioni in Austria.  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento proposta 

Vorgeschlagen wird eine Direktvergabe gemäß § 213 

BVergG 2018“ i. V. mit der Schwellenwerteverordnung 2018, 

BGBl. II Nr. 211/2018 

Si propone un affidamento diretto ai sensi del § 213 BVergG 

2018 in combinato disposto con il Decreto sul valore di soglia 

2018, gazzetta ufficiale austriaca II n. 211/2018. 

6. Zuschlagskriterium 6. Criterio di aggiudicazione 

Im ggst Fall wird die Direktvergabe an die Stempkowski 

Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting GmbH, damit 

Nel caso in oggetto, l’affidamento diretto all’impresa 

Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting 
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begründe, dass dieses Consultingunternehmen 

umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Beurteilung 

vergleichbarer Eisenbahnprojekte im Umfeld der rechtlichen 

und verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen in 

Österreich verfügt. 

GmbH si motiva con il fatto che l’anzidetta impresa di 

consulenza dispone di ampie esperienze nell’analisi e nella 

valutazione di progetti ferroviari paragonabili in quanto alle 

condizioni quadro legali e amministrative in Austria. 

7. Ort der Leistungsdurchführung 7. Luogo di esecuzione della prestazione 

Die Dienstleitungen betreffen die Prozess- und 

Organisationsanalyse in der BBT SE - im österreichischen 

Bauabschnitt. 

Le prestazioni riguardano l’analisi processuale e 

organizzativa in BBT SE nell’area di progetto austriaca. 

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Die Dienstleitungen werden im Zeitraum November bis Ende 

Dezember 2019 erbracht. 

Le prestazioni saranno eseguite nel periodo tra novembre 

fine del mese di dicembre 2019. 

9. Geschätzter Auftragswert (netto) 9. Importo contrattuale stimato (netto) 

€ 30.000,00 € 30.000,00 

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 10. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

11. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind in der Fortschreibung 

des Finanzplans 2019 unter dem Projektcode 1XX0PR001 

"S0000 - Prozess - und Organisationsanalyse" 

berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie necessarie sono contemplate 

nell’aggiornamento del piano finanziario 2019, al codice di 

progetto 1XX0PR001 "S0000 - Analisi processuale ed 

organizzativa”. 

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Christian Nemec Christian Nemec 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/novembre


Panoramica del processo 4075 6-nov-2019
Neubeschaffung

Importo 
contrattuale Richiedente Numero del 

contratto Tipo Paese WLF
30.000,00 Nemec Christian DL BBT AT WF 3

status 
testo

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Oggetto dell'approvvigionamento
Prozess- und Organisationsanalyse in der BBT SE - Bauausführung Österreich
Analisi processuale ed organizzativa in BBT SE - Realizzazioni Austria

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Leistungsbedarf war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffungsplans noch nicht bekannt
Al momento della redazione del piano di approvvigionamento non era ancora noto il fabbisogno effettivo.

Documenti
 Beschaffungsantrag Stemkowski_dt_it.docx 

Status Capo area
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-06 19:24

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Nov-08 13:44

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Nov-11 11:36

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-11 17:51
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Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di 
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di 
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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