Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4068

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Prifung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen
der Rohbauwerke

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrages ist die Dienstleistung zur
Prifung der in die Rohbauwerke des Bauloses H33
eingebauten Erdungsanlagen gem. ONORM
OVE/ONORM EN 61936-1:2011-12-01 fiir die Abnahme
der Bauwerke.

Mit dem Baulos H33 wurden die Innenschalen der
Verbindungstunnel, der Querschlage vom Rettungsstollen
Tulfes zum Inntaltunnel und Hochbauwerke wie
Portalbauwerk Tulfes, Léschwasserpumpbecken und
sonstige Nebenbauwerke hergestellt. Samtliche mit der
Eisenbahnanlage in Verbindung stehende Bauwerke sind
gemall Regelplanung und einschlagiger Normen zu
Erden.

Die Lieferung und der Einbau der Erdungsanlagen ist
Bestandteil der Bauleistung H33.

Fir die Ubernahme der Bauwerke ist auch der Nachweis
der Funktionsfahigkeit der Erdungsanlagen erforderlich.
Dieser Nachweis erfolgt durch Messung der Widerstéande
zwischen den einzelnen Erdungsfestpunkten.

Die Messergebnisse sind in Protokollen pro Abschnitt
festzuhalten.

Erstellt am / redatto il 26.11.2019
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4068

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell’incarico

Verifica degli impianti di messa a terra installati nelle
opere grezze del lotto di costruzione H33

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico & la prestazione di servizi inerente
la verifica degli impianti di messa a terra installati nelle
opere grezze del lotto di costruzione H33 ai sensi della
normativa ONORM OVE/ONORM EN 61936-1:2011-
12-01 ai fini del collaudo delle opere.

lotto di costruzione H33 & stato
realizzato il rivestimento definitivo delle gallerie di
interconnessione, dei trasversali di
collegamento tra il cunicolo di soccorso di Tulfes e la
galleria Inntal nonché opere civili in superficie quali il

Nellambito del

cunicoli

portale Tulfes, le vasche antincendio e altre opere
Secondo previsto  dalla
progettazione di sistema e dalle vigenti normative in
materia, tutte le opere legate all'impianto ferroviario

accessorie. quanto

devono essere messe a terra.

La fornitura e la posa in opera degli impianti di messa a
terra sono comprese nelle prestazioni di lavori del lotto
H33.

Ai fini dell’'accettazione delle opere occorre attestare |l
funzionamento degli impianti di messa a terra. Quanto
sopra va attestato misurando le resistenze tra i singoli
punti fissi di messa a terra.

| risultati delle misurazioni devono essere documentati
per i singoli tratti.
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4. Begriindung des Auftrages

Gemal OVE/ONORM EN 61936-1:2011-12-01 ist eine
Uberpriifung der Erdungsanlagen gefordert.

Diese Messungen sind zum Nachweis der TSI-
Konformitat erforderlich.

Sie sind nicht Bestandteil der Leistungen des BAU-AN im
Rahmen der Eigeniiberwachung und daher gesondert zu
beauftragen

Mit der beabsichtigten Vergabe wird nur die Priifung fir
das Baulos H33 bericksichtigt, da die Ubernahme der
Bauwerke im Herbst 2019 ansteht. Es ist vorgesehen die
weiteren Prifungsleistungen fir die Baulose H21, H41
und H51 im Zuge eines offenen Verfahrens zu einem
spateren Zeitpunkt auszuschreiben.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

Der geschatzte Auftragswert liegt bei ca. 38.700 €.

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe
nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskiinften.
Gemal § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Erstellt am / redatto il 10.12.2018
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4. Giustificazione dell'affidamento

La normativa OVE/ONORM EN 61936-1:2011-12-01
richiede la verifica degli impianti di messa a terra.

Tali misurazioni servono per attestare la conformita STI.

Esse non rientrano nelle prestazioni dell’affidatario dei
nellambito dell’autocontrollo e quindi vanno
affidate separatamente.

lavori

L’affidamento in oggetto considera solo la verifica per il
lotto di costruzione H33, in quanto I'accettazione delle
opere & prevista per lautunno 2019. Le ulteriori
prestazioni di verifica per i lotti di costruzione H21, H41
e H51 saranno affidate mediante procedura aperta in un
secondo momento.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

L’importo contrattuale stimato ammonta a circa €
38.700.

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le
prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso
affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e §
213 BVergG.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

7. Periodo / termine di esecuzione della
prestazione
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Janner und Februar 2020

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
38.700 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Die zur Durchfilhrung der gegenstandlichen Leistungen
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2019 unter
dem Projektcode 1BT3PL001 vorgesehen

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Wolfgang Rauter
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del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Gennaio e febbraio 2019

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

38.700 €

9. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget
con codice progetto1BT3PLO001

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto

Wolfgang Rauter

delle
2019

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 10.12.2018
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Panoramica del processo 4068
P 31-0tt-2019
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
38.700,00 Rauter Wolfgang DL BBT AT WF 3

}‘status zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36
esto

Oggetto dell'approvvigionamento
Prifung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen der Rohbaugewerke

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti [+
Motivazione
Technisch erforderlich auf Grund der spateren TSI Konformitat (benannte Stelle)

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskunften.
Gemal § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso
affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e § 213 BVergG

Documenti
20191031 20191011 Beschaffungsbeschluss-Erdung H33.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Abfalterer Robert / 2019-Oct-31 09:20

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Nov-11 11:22

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Nov-11 11:33

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 26/11/2019
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Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-11 17:52

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 26/11/2019
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