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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

1.1 LEISTUNGSBEGINN

Der Beginn der Leistungserbringung hat unmittelbar nach
Zuschlagserteilung (voraussichtlich Oktober 2016) zu
erfolgen.

1.2 GENERELLER DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

Der Dienstleistungszeitraum umfasst folgenden Zeitraum:

Beginn: sofort nach

voraussichtlich Oktober 2016

Zuschlagserteilung,

Ende: voraussichtlich 2. Jahreshélfte 2022

2 LEISTUNGSTERMINE

2.1 EINARBEITUNG IN DIE BESTEHENDEN
MESSDATEN UND
BERICHTE/GRUNDLAGENSAMMLUNG

Die Arbeiten zur
Messdaten  und
spéatestens  einen
abzuschlieen..

.Einarbeitung in die bestehenden
Berichte/Grundlagensammlung”  sind
Monat nach  Auftragsvergabe

1 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

11 INIZIO PRESTAZIONE

L'inizio delle prestazioni deve avvenire immediatamente
dopo l'aggiudicazione (presumibilmente a ottobre 2016).

1.2 PERIODO GENERALE DELLE PRESTAZIONI

Per quel che attiene all'esecuzione della prestazione di
servizi, sono previste le seguenti scadenze:

Inizio: subito dopo l'aggiudicazione, presumibilmente nel
mese di ottobre 2016

Fine: Presumibilmente nella seconda meta del 2022

2 TERMINI UTILI

2.1 STUDIO DEI DATI DI MISURAZIONE ESISTENTI
E DELLE RELAZIONI/ RACCOLTA
DOCUMENTAZIONE DI BASE

Le attivita relative allo “Studio dei dati di misurazione
esistenti e delle relazioni / raccolta documentazione di base”
devono mese
dall'affidamento dell'incarico.

essere ultimate entro massimo un
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