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1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM 1 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

1.1 LEISTUNGSBEGINN 1.1 INIZIO PRESTAZIONE 

Der Beginn der Leistungserbringung hat unmittelbar nach 

Zuschlagserteilung (voraussichtlich Oktober 2016) zu 

erfolgen. 

L'inizio delle prestazioni deve avvenire immediatamente 

dopo l'aggiudicazione (presumibilmente a ottobre 2016). 

  

  

1.2 GENERELLER DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM 1.2 PERIODO GENERALE DELLE PRESTAZIONI 

Der Dienstleistungszeitraum umfasst folgenden Zeitraum: Per quel che attiene all’esecuzione della prestazione di 

servizi, sono previste le seguenti scadenze: 

Beginn:  sofort nach Zuschlagserteilung, 

voraussichtlich Oktober 2016 

Inizio:  subito dopo l'aggiudicazione, presumibilmente nel 

mese di ottobre 2016 

Ende:  voraussichtlich 2. Jahreshälfte 2022 Fine:  Presumibilmente nella seconda metà del 2022 

  

  

  

2 LEISTUNGSTERMINE 2 TERMINI UTILI 

2.1 EINARBEITUNG IN DIE BESTEHENDEN 
MESSDATEN UND 
BERICHTE/GRUNDLAGENSAMMLUNG  

2.1 STUDIO DEI DATI DI MISURAZIONE ESISTENTI 
E DELLE RELAZIONI / RACCOLTA 
DOCUMENTAZIONE DI BASE  

Die Arbeiten zur „Einarbeitung in die bestehenden 

Messdaten und Berichte/Grundlagensammlung“ sind 

spätestens einen Monat nach Auftragsvergabe 

abzuschließen.. 

Le attività relative allo “Studio dei dati di misurazione 

esistenti e delle relazioni / raccolta documentazione di base” 

devono essere ultimate entro massimo un mese 

dall’affidamento dell’incarico. 

  

 

 


