
 

 
  CUP I41J05000020005 
Erstellt am / redatto il 26.11.2019  Seite / Pag. 1/3 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4068 Determina a contrarre n. 4068 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Planung Progettazione  

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Prüfung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen 
der Rohbauwerke 

Verifica degli impianti di messa a terra installati nelle 
opere grezze del lotto di costruzione H33 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand des Auftrages ist die Dienstleistung zur 
Prüfung der in die Rohbauwerke des Bauloses H33 
eingebauten Erdungsanlagen gem. ÖNORM  
ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01  für die Abnahme 
der Bauwerke. 

Oggetto dell’incarico è la prestazione di servizi inerente 
la verifica degli impianti di messa a terra installati nelle 
opere grezze del lotto di costruzione H33 ai sensi della 
normativa ÖNORM  ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-
12-01 ai fini del collaudo delle opere. 

Mit dem Baulos H33 wurden die Innenschalen der 
Verbindungstunnel, der Querschläge vom Rettungsstollen 
Tulfes zum Inntaltunnel und Hochbauwerke wie 
Portalbauwerk Tulfes, Löschwasserpumpbecken und 
sonstige Nebenbauwerke hergestellt. Sämtliche mit der 
Eisenbahnanlage in Verbindung stehende Bauwerke sind 
gemäß Regelplanung und einschlägiger Normen zu 
Erden. 

Nell’ambito del lotto di costruzione H33 è stato 
realizzato il rivestimento definitivo delle gallerie di 
interconnessione, dei cunicoli trasversali di 
collegamento tra il cunicolo di soccorso di Tulfes e la 
galleria Inntal nonché opere civili in superficie quali il 
portale Tulfes, le vasche antincendio e altre opere 
accessorie. Secondo quanto previsto dalla 
progettazione di sistema e dalle vigenti normative in 
materia, tutte le opere legate all’impianto ferroviario 
devono essere messe a terra. 

Die Lieferung und der Einbau der Erdungsanlagen ist 
Bestandteil der Bauleistung H33.  

La fornitura e la posa in opera degli impianti di messa a 
terra sono comprese nelle prestazioni di lavori del lotto 
H33.  

Für die Übernahme der Bauwerke ist auch der Nachweis 
der Funktionsfähigkeit der Erdungsanlagen erforderlich. 
Dieser Nachweis erfolgt durch Messung der Widerstände 
zwischen den einzelnen Erdungsfestpunkten.  

Ai fini dell’accettazione delle opere occorre attestare il 
funzionamento degli impianti di messa a terra. Quanto 
sopra va attestato misurando le resistenze tra i singoli 
punti fissi di messa a terra.  

Die Messergebnisse sind in Protokollen pro Abschnitt 
festzuhalten. 

I risultati delle misurazioni devono essere documentati 
per i singoli tratti. 
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Der geschätzte Auftragswert liegt bei ca. 38.700 €.  L’importo contrattuale stimato ammonta a circa  € 
38.700.  

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe 
nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskünften. 
Gemäß § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018 

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le 
prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso 
affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e § 
213 BVergG. 

. 

  

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck Innsbruck 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 
prestazione 

  

  

  

  

  

  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 ist eine 
Überprüfung der Erdungsanlagen gefordert. 

La normativa ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 
richiede la verifica degli impianti di messa a terra. 

  

Diese Messungen sind zum Nachweis der TSI-
Konformität erforderlich. 

Tali misurazioni servono per attestare la conformità STI. 

Sie sind nicht Bestandteil der Leistungen des BAU-AN im 
Rahmen der Eigenüberwachung und daher gesondert zu 
beauftragen 

Esse non rientrano nelle prestazioni dell’affidatario dei 
lavori nell’ambito dell’autocontrollo e quindi vanno 
affidate separatamente. 

Mit der beabsichtigten Vergabe wird nur die Prüfung für 
das Baulos H33 berücksichtigt, da die Übernahme der 
Bauwerke im Herbst 2019 ansteht. Es ist vorgesehen die 
weiteren Prüfungsleistungen für die Baulose H21, H41 
und H51 im Zuge eines offenen Verfahrens zu einem 
späteren Zeitpunkt auszuschreiben. 

L’affidamento in oggetto considera solo la verifica per il 
lotto di costruzione H33, in quanto l’accettazione delle 
opere è prevista per l’autunno 2019. Le ulteriori 
prestazioni di verifica per i lotti di costruzione H21, H41 
e H51 saranno affidate mediante procedura aperta in un 
secondo momento. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  
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Jänner und Februar 2020 Gennaio e febbraio 2019 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

38.700 € 38.700 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen 
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2019 unter 
dem Projektcode 1BT3PL001  vorgesehen 

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle 
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget 2019 
con codice progetto1BT3PL001 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 
Contratto 

Wolfgang Rauter Wolfgang Rauter 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 



Panoramica del processo 4068 31-ott-2019
Neubeschaffung

Importo 
contrattuale Richiedente Numero del 

contratto Tipo Paese WLF
38.700,00 Rauter Wolfgang DL BBT AT WF 3

status 
testo

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Oggetto dell'approvvigionamento
Prüfung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen der Rohbaugewerke

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Technisch erforderlich auf Grund der späteren TSI Konformität (benannte Stelle)

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskünften. 
Gemäß § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso 
affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e § 213 BVergG

Documenti
 20191031_20191011_Beschaffungsbeschluss-Erdung_H33.docx 

Status Capo area
zugestimmt / approvato Abfalterer Robert / 2019-Oct-31 09:20

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Nov-11 11:22

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Nov-11 11:33

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2
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Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-11 17:52

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di 
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di 
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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