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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona GALLERIA DI BASE 

DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 000 Determina a contrarre n. 000 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Abteilung Studien Settore studi 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Studie über die Tragfähigkeit von Spritzbeton im Tunnelbau 

unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung seiner 

Materialeigenschaften. (Dieser Antrag ersetzt den 

genehmigten Beschaffungsbeschluss Nr. 3141) 

Studio sulla capacità di carico di calcestruzzo proiettato nella 

costruzione di gallerie tenendo conto dell’evoluzione 

temporale delle caratteristiche del materiale. (Questa 

determina rifonde la determina a contrarre approvata no. 

3141) 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Der bereits genehmigte Beschaffungsbeschluss 3141 

beinhaltete eine BBT-Beteiligung an dem Bridge 

Förderungsprogramm über die Ermittlung der Tragfähigkeit 

von Spritzbetonschalen im Tunnelbau für einen effizienten 

und sicheren Spritzbetonausbau. Da das 

Förderungsprogramm, trotz einer hervorragenden 

gutachterlichen Evaluierung, aufgrund der beteiligten 

Forschungspartner nicht zustande kommt soll die identische 

Thematik im Rahmen eines kleineren 

Kooperationsprogramms mit der Universität Innsbruck 

fortgeführt werden. 

Im Rahmen des Kooperationsprogramms soll das komplexe 

Materialverhalten des Spritzbetons, im Speziellen die für den 

Tunnelbau wichtige zeitliche Entwicklung der 

Materialeigenschaften des Jungen Spritzbetons, 

experimentell untersucht und numerisch modelliert werden. 

Die zeitliche Entwicklung des Spritzbetons ist für die 

Arbeitssicherheit im Bereich der Ortsbrust von wichtigster 

Bedeutung (NÖT Sicherheitsmanagement). Es erfolgt in den 

Vortrieben des BBT-SE eine Parameeridentifikation des 

Jungen Spritzbetons an kleinmaßstäblichen Versuchen zur 

Kalibration von numerischen Materialmodellen, die bereits in 

Kooperation mit der BBT-SE entwickelt wurden. Hierbei liegt 

der Schwerpunkt auf der experimentellen Bestimmung von 

zeitlichen Kriecheffekten und für den Bruchvorgang 

grundlegenden Bruchenergien, welche im Bauvorgang nicht 

ermittelt werden. Nachfolgend werden durch Simulationen an 

Querschnitten des BBT Projekts die Auslastung der realen 

La già approvata determina a contrarre 3141 contiene una 

partecipazione di BBT al programma programma di 

incentivazione BRIDGE, relativo all’individuazione della 

capacità portante di rivestimenti in calcestruzzo proiettato 

nell’ambito della costruzione di gallerie, per consentire un 

rivestimento efficace e sicuro con spritz beton. Poiché il 

programma di incentivazione, malgrado una eccellente 

valutazione peritale, in seguito ai partner di ricerca coinvolti 

non viene attuato, la stessa tematica viene curata nell’ambito 

di un più piccolo programma di cooperazione con l’Università 

di Innsbruck. 

Nell’ambito del programma di cooperazione si prevede di 

studiare sperimentalmente e modellare numericamente il 

comportamento complesso del calcestruzzo proiettato, in 

particolare l’evoluzione temporale delle caratteristiche del 

calcestruzzo proiettato giovane di grande importanza per la 

costruzione di gallerie. L’evoluzione temporale del 

calcestruzzo proiettato è di grandissima importanza per la 

sicurezza dei lavoratori al fronte di scavo (gestione sicurezza 

del nuovo sistema austriaco di costruzione di gallerie [NÖT]). 

Negli avanzamenti di BBT SE si provvederà a una 

identificazione dei parametri del calcestruzzo proiettato 

giovane eseguendo delle prove a piccola scala volte alla 

calibrazione di modelli di materiale numerici che sono già 

stati sviluppati in cooperazione con BBT SE. Il focus è 

concentrato sulla definizione sperimentale di effetti di 

scorrimento nel tempo e di energie di rottura alla base del 

processo di rottura, che non vengono determinati nel 
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Spritzbetonschalen bestimmt.  processo costruttivo. Successivamente sarà individuato il 

grado di sollecitazione per rivestimenti reali in spritz beton, 

attraverso simulazioni su profili trasversali del progetto BBT.  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Dem Spritzbeton als wesentliches Stützmittel im Tunnelbau 

werden bereits im nicht ausgehärteten Zustand große 

Verformungen aufgezwungen. Der Grad der Beanspruchung 

des jungen Spritzbetons im Verhältnis zu seiner maximalen 

Tragfähigkeit - die Auslastung - stellt das Kriterium für einen 

tragfähigen und sicheren Ausbau dar. Besonders für 

tiefliegende Tunnel ist eine genaue Kenntnis der 

Spritzbetonauslastung aus Gründen der Arbeitssicherheit 

und Wirtschaftlichkeit somit von größter Bedeutung.  

Derzeit eingesetzte analytische und numerische 

Bemessungsmethoden verwenden vereinfachte 

Materialmodelle wie z.B. hypothetisch reduziertes linear 

elastisches Materialverhalten (nach R. Pöttler) zur 

Berücksichtigung des Kriech- und Schwindverhalten nach 

Parametern, die vor ca. 30 Jahren mit Trockenspritzbeton 

bestimmt wurden. Gegenüber dieser Bemessungsmethoden 

zeigen höherwertige Materialmodelle noch großes Potential 

hinsichtlich der Traglastauslastungen auf. Genauere 

Kenntnisse des Spritzbetonverhaltens ermöglichen genaue 

und ökonomischere Berechnungen besonders von 

hochbelasteten kritischen Querschnitten und geben einen 

detaillierten Einblick in das Tragverhalten direkt an der 

Ortsbrust.  

 

Il calcestruzzo proiettato, nella sua funzione di mezzo di 

sostegno essenziale nell’ambito della costruzione di gallerie, 

è sottoposto a deformazioni significative già nello stato non 

indurito. Il criterio per un rivestimento sicuro con elevata 

capacità di carico è rappresentato dal grado di sollecitazione 

del calcestruzzo proiettato giovane in rapporto alla capacità 

di carico massima. In particolare per gallerie in profondità 

elevata è indispensabile conoscere bene il grado di 

sollecitazione del calcestruzzo proiettato per motivi di 

sicurezza sul lavoro e di economicità.  

I metodi di dimensionamento analitici e numerici attualmente 

applicati utilizzano dei modelli di materiale semplificati ad es. 

comportamento del materiale ipoteticamente ridotto lineare 

elastico (secondo R. Pöttler) per tener conto del 

comportamento di deformazione e di ritiro secondo parametri 

determinati ca. 30 anni fa sul calcestruzzo proiettato a secco. 

Rispetto ai suddetti metodi di dimensionamento, i modelli di 

materiale di più alta qualità danno prova di grandi 

potenzialità relative al grado di sollecitazione. Conoscenze 

precise del comportamento del calcestruzzo proiettato 

consentono dei calcoli precisi e più economici, in particolare 

in sezioni critiche sottoposte a carichi elevati e forniscono 

preziosi dettagli sulla capacità di carico direttamente al fronte 

di scavo.  

 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Direktvergabe gemäß § 213 BVergG 2018, da der 

geschätzte Auftragswert weder den gesetzlichen 

Schwellwert von € 100.000,- noch den internen Grenzwert 

von € 40.000,- übersteigt, an die Universität Innsbruck, 

Arbeitsbereich Festigkeitslehre und Baustatik 

Technikerstraße 13, 6020 Innsbruck zu vergeben. 

Affidamento diretto ai sensi del § 213 della Legge austriaca 

sugli appalti BVergG 2018 poiché il valore stimato della 

prestazione non supera né la soglia di € 100.000.- né il 

valore limite interno di € 40.000,- all’Università di Innsbruck, 

Dipartimento di Stabilità e Statica costruttiva, 

Technikerstraße 13, 6020 Innsbruck.  

In Hinblick auf die Geringfügigkeit wurden keine weiteren 

Angebote angeholt. Diese wissenschaftliche 

Kooperationsstudie setzt spezielle Forschungskompetenzen, 

Forschungseinrichtungen und Softwarekenntnisse voraus. 

In considerazione dell’importo dell’incarico non sono state 

richieste altre offerte. Questo studio di cooperazione 

scientifico presuppone competenze di ricerca, attrezzature di 

ricerca e conoscenze di programmi informatici particolari. Il 
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Das o. a. Institut, verfügt über diese besondere 

Forschungskompetenz und übernimmt die Leitung des 

Forschungsprojektes. 

suddetto istituto dispone di tali competenze di ricerca e si 

assume la direzione del progetto di ricerca. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck Innsbruck 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo di esecuzione della prestazione 

Juli 2019 - Juli 2020 Luglio 2019 - Luglio 2020 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell'incarico (netto) 

30 000 Euro 30 000 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Auftragssumme sind keine 
Sicherstellungsmittel notwendig. 

In considerazione dell’importo contrattuale non occorrono 
mezzi di garanzia. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Finanzplänen 

2019 unter dem Projektcode 1XX0SF000 enthalten  

I mezzi finanziari necessari sono contenuti nel piano 

finanziario 2019 al codice di progetto 1XX0SF000.  

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Tobias Cordes Tobias Cordes 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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