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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 3783 Determina a contrarre n. 3783 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Fachbereich Geologie Settore Geologia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Maßnahmen Weg Venntal Interventi strada Venntal 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Maßnahmen an der Zufahrtsstraße ins Venntal inklusive 
Lieferung und Einbau von Wasserausleitungen 

Attuazione di interventi che interessano la strada di accesso 
alla valle Venntal comprese la fornitura e posa in opera di 
canalette di scarico dell’acqua. 

4. Begründung des Auftrages 1. Motivazione dell’incarico 

Die Zufahrt ins Venntal am Brenner ist ab der Unterführung 
ÖBB eine Privatstraße. Es handelt sich um eine nicht 
befestigte, nicht geteerte Forststraße. Die Auffahrt befindet 
sich in hochalpinem Gebiet. 

L’accesso alla Valle Venntal al Brennero è costituita da una 
strada privata a partire dal sottopassaggio di ÖBB. Si tratta 
di una strada forestale non asfaltata. La salita si sviluppa in 
una zona di alta montagna. 

Die Straße wird seit 2001 kontinuierlich für die anfallenden 
Messungen der Beweissicherung ganzjährig genutzt. 

Dal 2001 la strada viene percorsa continuamente e tutto 
l’anno per poter eseguire le misurazioni nell’ambito del 
monitoraggio. 

Im Raum Venntal werden 19 Messorte; bestehend aus 
Gerinnemessstellen, Quellen und Grundwassermeßstellen, 
der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung kontinuierlich 
gemessen. 

Nella zona della Venntal si esegue il monitoraggio delle 
risorse idriche in continuo presso 19 punti di misurazione 
consistenti di punti di misurazione presso corsi d’acqua, 
sorgenti e piezometri. 

Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung erfolgt im Zuge 
der Erfüllung des Bescheides "Naturschutzmaßnahmen im 
Natura 2000-Gebiet Valsertal und Ausgleichsmaßnahmen für 
den Brennerbasistunnel – Verfahren nach TNSchG 2005 
iVm UVP-G 2000" vom 31.08.2009, U-14.271/70, NB A): 

Il monitoraggio delle risorse idriche viene eseguito per 
adempiere a quanto prescritto dal decreto “Misure di tutela 
ambientale nel sito Natura 2000 della Valsertal e misure di 
compensazione per la Galleria di Base del Brennero in 
conformità alle disposizioni della Legge sulla tutela 
dell’ambiente del Land Tirolo in combinato disposto con la 
Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale del 2000” 
rilasciato in data 31.08.2009, U-14.271/70, NB A): 

1) C) GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE, Punkt 9) 1) C) GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA, punto 9) 

2) D) HYDROGRAFIE, Punkt 3) 2) D) IDROGRAFIA, punto 3) 

  
Situation 2019: Situazione 2019: 

Der Zufahrtsweg ins Venntal befindet sich auf einer Länge Su una lunghezza di circa 600m la strada di accesso alla 
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von ca. 600m derzeit in schlechtem Zustand. Der betroffene 
Wegabschnitt befindet sich in einem steilen Abschnitt, hier 
wird der Höhenunterschied zwischen der 
Brennerbundesstraße und dem Kerschbaumerhof 
überwunden. Wasserausleitungen sind nicht mehr 
vorhanden und es haben sich teilweise tiefe Fahrrinnen 
gebildet. 

valle Venntal presenta delle condizioni di degrado. Il tratto di 
strada in oggetto si sviluppa in forte salita tra la strada 
statale del Brennero e il maso Kerschbaumerhof. Non sono 
più presenti delle canalette di scarico dell’acqua e si sono 
formate, in parte, delle cunette dovute al passaggio continuo 
dei mezzi. 

Um die kontinuierliche Zugänglichkeit zu gewährleisten und 
weiterhin eine bescheidgemäße Beweissicherung 
durchführen zu können, sind dringende kleinere Sanierungs-
maßnahmen an dem beschriebenen Wegabschnitt 
notwendig. Dabei werden insgesamt 10 Auskehren aus Holz 
eingebaut und die Abschnitte, wo sich tiefe Fahrrrinne 
gebildet haben, mit Fräsasphalt aufgebaut. 

Al fine di garantire l’accesso continuo e l’esecuzione del 
monitoraggio prescritto dal decreto anche in futuro è 
necessario eseguire degli interventi di risanamento di 
marginale entità nel tratto di strada sopra descritto. Questi 
interventi riguardano la posa in opera di 10 canalette di scolo 
in legno e, nel tratto interessato dalla formazione delle 
cunette profonde dovute al passaggio dei mezzi, la posa di 
fresato d’asfalto. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren  2. Procedura di aggiudicazione proposta  

Es wird vorgeschlagen, die gegenständliche Leistungen 
gem. § 213 BVergG 2018 im Wege einer Direktvergabe an 
das Unternehmen Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a, 
6143 Pfons (Matrei am Brenner), Österreich zu vergeben. 

Si propone di affidare le prestazioni in oggetto ai sensi del § 
213 BVergG 2018 mediante affidamento diretto all’impresa 
Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a, 6143 Pfons 
(Matrei am Brenner), Austria. 

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer 

3. Criteri di selezione degli operatori economici 

Der vorgeschlagene AN ist auf kleine Erd- und Wegbau-
arbeiten spezialisiert und dazu bereit, die Arbeiten kurzfristig 
durchzuführen. 

L’affidatario proposto è specializzato in lavori di movimento 
terra e di costruzioni strade e disposto a svolgere i lavori a 
breve termine. 

7. Ort der Leistungsdurchführung 4. Luogo di esecuzione della prestazione 

Österreich Austria 

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 5. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Juni-Juli 2019 Giugno-luglio 2019 

9. Geschätzter Auftragswert (netto) 6. Importo presunto dell’affidamento (netto) 

5.000 € 5.000 €  

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 7. Mezzi di garanzia proposti 

- - 

11. Finanzmittel 8. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel für die Leistungen sind im Budget 2019 Le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione delle 
forniture sono comprese nel budget 2019, alla tipologia di 
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unter der Kostenart 1GH0GP006 enthalten. costo 1GH0GP006 

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

9. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Eva Kiechl-Kaim Eva Kiechl-Kaim 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 



Panoramica del processo 3783 23-mag-2019
Neubeschaffung

Importo 
contrattuale Richiedente Numero del 

contratto Tipo Paese WLF
5.000,00 Kiechl-Kaim Eva BL BBT AT WF 2

status 
testo

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09

Oggetto dell'approvvigionamento
Maßnahmen Fahrweg Venntal

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
 Beschaffungsbeschluss_Wegbau Venntal_de-it.docx 

Status Capo area
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-May-23 20:22

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1
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Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di 
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di 
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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