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1 ALLGEMEINES 1 ASPETTI GENERALI 

Die BBT SE Brenner Basistunnel / Galleria di Base del 

Brennero beabsichtigt für die geplante Eisenbahnstrecke 

Innsbruck - Franzensfeste die Errichtung des Baulos AP164 

– Tulfes Pfons. Dieses Baulos unterteilt sich in folgende 

Abschnitte, siehe auch Abschnittsdefinition laut Plan / gem. 

Kap. D „Baulosbeschreibung“: 

La BBT SE Brenner Basistunnel / Galleria di Base del 

Brennero intende realizzare il lotto costruttivo AP 164 - Tulfes 

Pfons per la prevista linea ferroviaria Innsbruck - Fortezza. 

Tale lotto è suddiviso nei seguenti tratti, a tal proposito si veda 

anche la definizione dei tratti secondo elaborato grafico in Sez. 

D „Descrizione dei lotti costruttivi“: 

 Rettungsstollen Tulfes   Cunicolo di soccorso di Tulfes  

 Verbindungstunnel Ost und West   Galleria di interconnessione est ed ovest  

 Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck und 

Querverbindungskaverne 

 Galleria di accesso fermata di emergenza di 

Innsbruck e camerone trasversale di raccordo 

 Querverbindungstunnel  Galleria di interconnessione trasversale 

 Nothaltestelle  Fermata di emergenza 

Die Projekts- und Bauwerksbeschreibung wird im Teil D – 

Baulosbeschreibung näher behandelt. 

La descrizione progettuale e dei lavori viene approfondita nella 

Sez. D - Descrizione del lotto costruttivo. 

Der hier vorliegende Bericht umfasst die geomechanische 

Beurteilung der Nothaltestelle ab Querverbindungstunnel 

Ahrental bis Baulosgrenze. 

La presente relazione è incentrata su una valutazione 

geomeccanica della fermata di emergenza posta a base della 

gara d’appalto per i lavori in sotterranea. 

Bezüglich der Beschreibung des "ALLGEMEINEN" wird auf 

den Bericht Teil E 4.1: Geomechanischer Bericht, zykl. 

Vortriebe, AP164 Baulos Tulfes Pfons verwiesen. 

Per quanto concerne la descrizione degli "ASPETTI 

GENERALI" si rimanda alla relazione in Sez. E punto 4.1: 

Relazione geomeccanica, avanzamento ciclico, AP 164 lotto 

costruttivo Tulfes Pfons. 

2 GRUNDLAGEN 2 BASI DI RIFERIMENTO 

2.1 PROJEKTUNTERLAGEN / PLÄNE 2.1 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE / 
PLANIMETRIE 

1) Geotechnik Technischer Bericht, Behördliches 

Genehmigungsverfahren Innsbruck – Ahrental 

1) Relazione tecnica di geotecnica, procedimento 

autorizzativo Innsbruck - Ahrental 

2) Geologie Technischer Bericht, Behördliches 

Genehmigungsverfahren Innsbruck – Ahrental 

2) Relazione tecnica di geologia, procedimento 

autorizzativo Innsbruck - Ahrental 

3) Hydrogeologie Technischer Bericht, Behördliches 

Genehmigungsverfahren Innsbruck – Ahrental 

3) Relazione tecnica di idrogeologia, procedimento 

autorizzativo Innsbruck - Ahrental 

4)  Erkundungsstollen Innsbruck – Ahrental: 

Geotechnischer Längenschnitt 

4)  Cunicolo esplorativo Innsbruck – Ahrental: Profilo 

longitudinale geotecnico 

5)  Zufahrtstunnel Ahrental: Geotechnischer 

Längenschnitt 

5)  Galleria di accesso di Ahrental: Profilo longitudinale 

geotecnico 

6) NHS Innsbruck: Geologisch-hydrogeologisch-

geomechanische Planung, Technischer Bericht 

6) FDE Innsbruck: progettazione geologica-

idrogeologica-geomeccanica, relazione tecnica 
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2.2 GEBIRGSARTEN, BERGWASSER UND 
GEBIRGSVERHALTEN 

2.2 TIPOLOGIE DI AMMASSO ROCCIOSO, ACQUE 
IPOGEE E COMPORTAMENTO DELL'AMMASSO 
ROCCIOSO 

Die Gebirgsarten und Bergwasserverhältnisse sind dem 

jeweiligen Geologischen Bericht der Einzelabschnitte zu 

entnehmen, gem. Teil E1 - Geologischer Bericht.  

Le tipologie di ammasso roccioso e le condizioni delle acque 

ipogee possono essere desunte alla relazione geologica sui 

singoli tratti, come da Sez. E1 - relazione geologica.  

Das Gebirgsverhalten der beschriebenen Abschnitte mit den 

zugehörigen Gebirgsverhaltenstypen sind im Teil E - 

Technischer Bericht - Geologisch-hydrogeologisch-

geomechanische Planung. 

Il comportamento dell’ammasso roccioso dei tratti descritti con 

le relative classi sono descritte nella sezione E- Relazione 

tecnica - Progettazione geologica-idrogeologica-

geomeccanica. 

3 ABSCHÄTZUNG DES 
SYSTEMVERHALTENS IM 
AUSBRUCHBEREICH 

3 STIMA DEL COMPORTAMENTO DEL 
SISTEMA NEL SETTORE DI SCAVO 

Es gelten die Beschreibungen im Bericht Teil E 4.1: 

Geomechanischer Bericht, zyklische Vortriebe, AP164 

Baulos Tulfes Pfons. 

 

Valgono le descrizioni nella relazione del punto 4.1 Sez E: 

Relazione geomeccanica, avanzamento ciclico, AP 164 lotto 

costruttivo Tulfes Pfons. 

Ergänzend wird festgehalten, dass im Bereich der 

Nothaltestelle die gegenseitige Beeinflussung der parallelen 

Tunnelröhren und die Abzweigungen und 

Kreuzungsbereiche das Systemverhalten beeinflussen. 

Dementsprechend wird der Spritzbeton in den 

Kreuzungsbereichen und im Bereich der Öffnungen für 

Querschläge verstärkt.   

A titolo integrativo si noti che l'influenza reciproca delle canne 

parallele e delle diramazioni e aree di intersezioni nella zona 

della fermata di emergenza hanno un effetto sul 

comportamento di sistema. Di conseguenza si aumenterà lo 

spessore del calcestruzzo proiettato nelle aree di intersezione 

e nell'area delle aperture per i cunicoli trasversali. 

4 DETAILFESTLEGUNG DER 
BAUTECHNISCHEN MASSNAHMEN UND 
ERMITTLUNG DES SYSTEMVERHALTENS 
IM GESICHERTEN BEREICH 

4 DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEGLI 
INTERVENTI TECNICO-COSTRUTTIVI 
NONCHÉ INDIVIDUAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO DEL SISTEMA NELLA 
ZONA CONSOLIDATA 

Die gegenständlichen Festlegungen betreffen den Abschnitt 

südlich des Querverbindungstunnels Ahrental von km 5,980 

bis zur Losgrenze bei km 6,800.NHS. Es sind folgende 

Bauteile betroffen: 

Le presenti determinazioni riguardano il tratto a sud della 

galleria di interconnessione trasversale di Ahrental dalla progr. 

km 5,980 fino al confine di lotto alla progr. km 6,800 della 

fermata di emergenza. Sono interessate le seguenti strutture: 

 Haupttunnel Ost und West   Gallerie principali est ed ovest  

 Nothaltestellenbereiche in den Haupttunnelröhren 

Ost und West  

 Aree di emergenza nelle canne principali est ed ovest  

 Mittelstollen   Cunicolo centrale  

 Querschlag   Cunicolo trasversale di collegamento  
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 Verbindungsstollen  Cunicolo di raccordo 

 Abluftquerstollen   Cunicolo di aspirazione aria viziata  

 Entlastungsstollen   Cunicolo di scarico  

 Wendenische   Camerone di inversione  

Die Festlegung von bautechnischen Maßnahmen wurde von 

den Erfahrungen des Vortriebes des Erkundungsstollens, 

welcher unterhalb der NHS verläuft, abgeleitet.  

Gli interventi costruttivi sono stati definiti in base alle 

esperienze ottenute dallo scavo del cunicolo esplorativo che 

passa sotto la fermata di emergenza.  

4.1 HAUPTTUNNEL OST UND WEST UND 
NOTHALTEBEREICH   

4.1 GALLERIE PRINCIPALI EST ED OVEST E AREA DI 
EMERGENZA   

4.1.1 Geometrie 4.1.1 Geometria 

Da sich die Querschnittsabmessungen der Röhren des 

Haupttunnels und des Nothaltebereiches nur durch eine 

seitliche Aufweitung unterscheiden, gelten die angeführten 

Festlegungen  für beide Querschnitte. 

Dato che le misurazioni delle sezioni delle canne principali e 

dell'area di emergenza si differenziano soltanto per 

l'allargamento laterale, le determinazioni fatte valgono per 

entrambe le sezioni. 

Für das Regelprofil ohne Sohlgewölbe kommt eine flache 

Sohle mit einer Sohlplatte zur Ausführung. 

Per la sezione tipo generale senza arco rovescio si esegue una 

soletta piatta con platea di fondazione. 

Für das Regelprofil mit Sohlgewölbe ist ein Sohlgewölbe mit 

einem Stich von rd. 1 m vorgesehen. 

Per la sezione tipo con arco rovescio è previsto un arco 

rovescio con un passo di ca. 1 m. 

4.1.2 Spritzbetonschale 4.1.2 Rivestimento in spritz beton 

Bei SVT 2 wird der Spritzbeton mit 20 cm ausgeführt, die 

Bewehrung wird einlagig ausgeführt. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 2, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 20 

cm e l'armatura è a strato unico. 

Bei SVT 3 wird der Spritzbeton mit 25 cm ausgeführt, die 

Bewehrung wird zweilagig angeordnet. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 3, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 25 

cm e l'armatura è a strato doppio. 

Bei SVT 4 wird der Spritzbeton mit 25 cm ausgeführt und es 

werden 2 Verformungsschlitze mit Abschalung aus Styropor 

in der Kalotte angeordnet. Zur 2-lagigen Bewehrung kann in 

der Firste zusätzlich innen ein engmaschiges Netz als 

Schutz gegen Spritzbetonabplatzungen erforderlich werden.  

 

 

In presenza della classe di comportamento del sistema 4, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 25 

cm e nella calotta si dispongono due giunti dilatatori con 

cassero in polistirolo. Per l'armatura a due strati è prevista la 

posa di una rete a maglie fitte nel colmo all'interno come 

protezione dalla fratturazione superficiale del calcestruzzo 

proiettato.  

In den Kreuzungsbereichen des Mittelstollens mit dem 

Abluftquerstollen werden unabhängig vom Systemverhalten 

die Randbereiche mit 30 cm Spritzbeton ausgeführt. Im 

Breich des Überfahrens des Haupttunnels durch den 

Abluftquerstollen werden die Randbereiche mit mindestens 

25 cm Spritzbeton ausgeführt. 

Nelle aree di intersezione del cunicolo centrale con il cunicolo 

trasversale di aspirazione, i margini saranno rivestiti di 30 cm di 

calcestruzzo proiettato a prescindere dal comportamento di 

sistema. Nella zona in cui il cunicolo trasversale di aspirazione 

passa sopra la galleria principale, i margini saranno rivestiti con 

almeno 25 cm di calcestruzzo proiettato. 
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Die Ortsbrust wird bei SVT 2 mit 3 cm Spritzbeton versiegelt, 

bei SVT 3 mit 5 cm gesichert und bei SVT 4 bei Bedarf 10 

cm und zusätzlich eine Bewehrung eingebaut. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 2, il 

fronte di scavo viene sigillato con 3 cm di calcestruzzo 

proiettato, in presenza della classe di comportamento del 

sistema 3 lo spessore di tale strato sarà pari a 5 cm e in 

presenza della classe di comportamento del sistema 4, ove 

necessario lo spessore sarà pari a 10 cm con posa di una 

armatura aggiuntiva. 

4.1.3 Systemankerung 4.1.3 Sistema di ancoraggio 

Eine Systemankerung ist für alle Systemverhaltenstypen 

erforderlich. 

Un sistema di ancoraggio è necessario per tutte le classi di 

comportamento del sistema. 

Zur Sicherung der Tunnellaibung werden aufgrund der 

möglichen Entfestigung des Gebirges SN-Mörtelanker 

eingesetzt. In Bereichen stark zerlegten Gebirges 

(Störungszonen) kommen Selbstbohranker zum Einsatz. 

A causa del possibile allentamento dell'ammasso roccioso, per 

consolidare l'intradosso della galleria si applicano tiranti iniettati 

con malta. Nelle zone con ammasso roccioso fortemente 

fratturato (faglie) si impiegheranno chiodi auto perforanti. 

Die Ankerlängen sind auf die Querschnittsabmessungen 

abzustimmen und im Bereich der Kreuzungsbereiche und 

Öffnungen für Querschläge zu verlängern. 

Le lunghezze degli ancoraggi devono essere adattate alle 

dimensioni della sezione trasversale e devono essere 

prolungate nell’area di incrocio e delle aperture per i cunicoli 

trasversali di collegamento. 

SVT 2 und 3:  Comportamento del sistema classe 2 e classe 3:  

SN-Mörtelanker L = 4.0 m in Firste und Ulme Tiranti iniettati L = 3.0 - 4.0 m nel colmo e nei piedritti 

SVT 4:  Comportamento del sistema classe 4:  

SN-Mörtelanker L = 4.0 - 6.0 m in Firste und Ulme Tiranti iniettati L = 4.0 - 6.0 m nel colmo e nei piedritti 

Selbstbohranker L= 12 m zur Ortsbrustsicherung nach 

Erfordernis 

Chiodi autoperforanti L= 12 m per consolidamento del fronte di 

scavo ove necessario 

4.1.4 Tunnelbögen / vorauseilende Sicherung 4.1.4 Centine per galleria / consolidamento 
preventivo 

Zur Verhinderung von größeren Nachbrüchen werden 

generell Gitterbögen eingebaut. 

Per evitare distacchi di dimensioni considerevoli si 

impiegheranno in generale delle centine reticolari. 

Spieße werden je nach Einfallen der Schichtung, 

voraussichtlich bei SVT 3 und SVT 4 eingesetzt. 

Gli infilaggi saranno utilizzati in base all'angolo di immersione 

delle stratificazioni, probabilmente in presenza del 

comportamento del sistema di classe 3 e 4. 

4.1.5 Abschlagslänge 4.1.5 Lunghezza di avanzamento 

Beim Auffahren des Haupttunnels und der Nothaltestelle ist 

auf den vorab hergestellten Mittelstollen Rücksicht zu 

nehmen. Die Abschlagslängen werden daher auf max. 1.70 

m begrenzt. 

 

Die Abschlagslängen für den Sohlausbruch werden mit 4,40 

bis 6,60 m festgelegt. 

Nello scavo della galleria principale e della fermata di 

emergenza si dovrà tenere in considerazione il cunicolo 

centrale realizzato in precedenza. Le lunghezze di volata e 

avanzamento saranno quindi limitate ad un massimo di 1,7 m.  

È stata definita una lunghezza di volata unitaria per lo scavo 

della soletta tra 4,40 e 6,60 m. 
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In Störungszonen und in deren Kreuzungsbereichen ist 

zufolge der tiefreichenden Überbeanspruchungen die 

Abschlagslänge auf 1.0 m bis 1.30 m zu verringern.  

Nelle zone di faglia e nei punti di intersecazione di faglia, tale 

lunghezza sarà ridotta a tra 1,1 o 1,3 m, date le profonde 

sovrasollecitazioni.  

4.1.6 Vortriebsablauf 4.1.6 Andamento dello scavo 

Der Tunnelquerschnitt wird bei ebener Sohle unterteilt in 

Kalotte und Strosse. Die Gebirgseigenschaften lassen die 

Ausführung einer horizontalen Kalottensohle zu.   Bei 

gewölbter Sohle erfolgt die Unterteilung in Kalotte und 

Strosse plus Sohle. 

La sezione trasversale della galleria viene suddiviso, in caso di 

soletta piana, in calotta e strozzo. Le caratteristiche della roccia 

permettono la realizzazione di un fondo orizzontale per la 

calotta. In presenza di una soletta ad arco rovescio, la 

suddivisione comprende la calotta e lo strozzo più la soletta. 

Die Höhe der Kalotte wurde mit rd. 5.9 m definiert die Höhe 

der Strosse plus Sohle ergibt sich zu rd. 3.7 m (ohne 

Übermaß und Überprofil). 

L'altezza della calotta è definita a ca. 5,9 m; l'altezza dello 

strozzo più la soletta risulta a ca. 3,7 m (senza fuorisagoma e 

sovrascavo). 

Der Strossenvortrieb und der Vortrieb Strossse plus Sohle 

folgt in der Regel nach Ende Vortrieb Kalotte am 

Baulosende. 

L'avanzamento dello strozzo e quello con strozzo e soletta 

vengono effettuate di regola dopo l'avanzamento della calotta 

alla fine del lotto costruttivo. 

4.2 MITTELSTOLLEN UND 
ENTLASTUNGSSTOLLEN 

4.2 CUNICOLO CENTRALE E CUNICOLO DI SCARICO 

4.2.1 Geometrie 4.2.1 Geometria 

Der Mittelstollen und Entlastungsstollen sind gegenüber dem 

Haupttunnel um rd. 1.3 m höher und rd. 0.8 m breiter. 

Hinsichtlich Systemverhalten ergeben sich daraus keine 

Änderungen der Stützmittel und Abschlagslängen.  

Il cunicolo centrale e il cunicolo di scarico sono posti ca. 1,3 m 

più in alto della galleria principale ed è più largo di ca. 0,8 m. 

Per quanto concerne il comportamento del sistema, non ne 

deriva alcuna modifica dei sostegni o delle lunghezze delle 

volate.  

4.2.2 Abschlagslänge 4.2.2 Lunghezza di avanzamento 

Beim Auffahren des Mittelstollens ist auf den vorab 

hergestellten Erkundungsstollen Rücksicht zu nehmen. Die 

Abschlagslängen werden daher auf max. 1.70 m begrenzt. 

Nello scavo del cunicolo centrale si dovrà tenere in 

considerazione il cunicolo esplorativo realizzato in precedenza. 

Le lunghezze di volata e avanzamento saranno quindi limitate 

ad un massimo di 1,7 m. 

In Störungszonen und in deren Nahbereichen ist zufolge der 

tiefreichenden Überbeanspruchungen die Abschlagslänge 

auf 1.0 m bis 1.30 m zu verringern.  

Nelle zone di faglia e nelle vicinanze di queste, tale lunghezza 

sarà ridotta a tra 1,1 o 1,3 m, date le profonde 

sovrasollecitazioni.  

4.2.3 Vortriebsablauf 4.2.3 Andamento dello scavo 

Der Tunnelquerschnitt wird bei ebener Sohle unterteilt in 

Kalotte und Strosse. Die Gebirgseigenschaften lassen die 

Ausführung einer horizontalen Kalottensohle zu.   Bei 

gewölbter Sohle erfolgt die Unterteilung in Kalotte und 

Strosse plus Sohle. Beim Ausbruch der gewölbten Sohle ist 

auf lange vom Erkundungsstollen eingebrachte Anker zu 

achten. 

La sezione trasversale della galleria viene suddiviso, in caso di 

soletta piana, in calotta e strozzo. Le caratteristiche della roccia 

permettono la realizzazione di un fondo orizzontale per la 

calotta. In presenza di una soletta ad arco rovescio, la 

suddivisione comprende la calotta e lo strozzo più la soletta. 

Nello scavo della soletta ad arco rovescio si dovrà prestare 

attenzione ai tiranti lunghi provenienti dal cunicolo esplorativo. 
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Die Höhe der Kalotte wurde mit rd. 6.85 m definiert die Höhe 

der Strosse plus Sohle ergibt sich zu rd. 4.0 m (ohne 

Übermaß und Überprofil). 

L'altezza della calotta è definita a ca. 6.85 m; l'altezza dello 

strozzo più la soletta risulta a ca. 4.0 m (senza fuorisagoma e 

sovrascavo). 

Der Strossenvortrieb und der Vortrieb Strossse plus Sohle 

folgt in der Regel nach Ende Vortrieb Kalotte am 

Baulosende. 

L'avanzamento dello strozzo e quello con strozzo e soletta 

vengono effettuate di regola dopo l'avanzamento della calotta 

alla fine del lotto costruttivo. 

4.3 ÖFFNUNGEN FÜR QUERSCHLAG, 
VERBINDUNGSSTOLLEN  

4.3 APERTURE PER CUNICOLO TRASVERSALE DI 
COLLEGAMENTO, CUNICOLI DI RACCORDO 

4.3.1 Verstärkung der Ausbruchsicherung 4.3.1 Rafforzamento delle opere di consolidamento 
dello scavo 

Im Bereich der Öffnungen werden folgende zusätzliche 

Stützmaßnahmen eingesetzt: 

Nella zona delle aperture si adotteranno le seguenti misure 

aggiuntive di sostegno: 

SVT 2: Es genügt ein Ankerring im Firstbereich mit Anker L 

= 4m im Abstand von rd. 0.8 m. 

Comportamento del sistema classe 2: È sufficiente un anello di 

tiranti nella zona del colmo con tiranti L = 4m ad intervalli di ca. 

0,8 m. 

SVT 3:  Der Ankerring im Firstbereich mit Anker L = 6m wird 

mit einem Abstand von rd. 0.5 m verdichtet. Im Spritzbeton 

werden L-Profile im Abstand von 0.20 m zur Verbindung der 

Schalen eingelegt. 

Comportamento del sistema classe 3:  L'anello di tiranti nella 

zona del colmo viene raffittito, con tiranti L = 6m ad intervalli di 

ca. 0,5m. Ad intervalli di 0,2m si poseranno elementi ad L nel 

calcestruzzo per legare i conci. 

SVT 4:  Der Ankerring im Firstbereich wird mit 

Selbstbohranker L = 8m mit einem Abstand von rd. 0.5 m 

ausgeführt. Der Spritzbeton wird im Bereich von mind. 1m 

seitlich der Öffnung um 5 cm verstärkt und innen 

ausgespart, um die Anschlussbewehrung mit L-Profile im 

Abstand von 0.20 m an die innere Bewehrung 

anzuschließen. 

Comportamento del sistema classe 4:  L'anello di tiranti nella 

zona del colmo viene eseguito con chiodi autoperforanti L = 8m 

ad intervalli di ca. 0,5m. Per un tratto di almeno 1m al di fuori 

dell'apertura, lo spessore del calcestruzzo proiettato aumenta 

di 5 cm mentre verso l'interno si lascia lo spazio libero per 

agganciare l'armatura con i profili ad L ad intervalli di 0,2m 

all'armatura interna. 

4.4 QUERSCHLAG UND VERBINDUNGSSTOLLEN 4.4 CUNICOLI TRASVERSALI DI COLLEGAMENTO, 
CUNICOLI DI RACCORDO 

4.4.1 Geometrie 4.4.1 Geometria 

Der Querschnitt für den Querschlag und den 

Verbindungsstollen im Nothaltestellenbereich ist ident. 

Nella zona della fermata di emergenza, il cunicolo trasversale 

di collegamento e il cunicolo di raccordo presentano la 

medesima sezione. 

Für den Querschlag kommt eine flache Sohle mit einer 

Sohlplatte zur Ausführung. 

Per il cunicolo trasversale di collegamento si eseguirà una 

soletta piatta con platea di fondazione. 

Für die Verbindungsstollen kann sowohl eine flache Sohle 

wie eine gewölbte Sohle erforderlich sein. 

Per il cunicolo di raccordo può essere richiesta sia una soletta 

piatta che una soletta ad arco rovescio. 

4.4.2 Spritzbetonschale 4.4.2 Rivestimento in calcestruzzo proiettato 

Bei SVT 2 wird der Spritzbeton mit 15 cm ausgeführt, die 

Bewehrung wird einlagig ausgeführt. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 2, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 15 
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cm e l'armatura è a strato unico. 

Bei SVT 3 wird der Spritzbeton mit 20 cm ausgeführt, die 

Bewehrung wird zweilagig angeordnet. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 3, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 20 

cm e l'armatura è a strato doppio. 

Bei SVT 4 wird der Spritzbeton mit 25 cm ausgeführt.  In presenza della classe di comportamento del sistema 4, il 

calcestruzzo proiettato viene posato con uno spessore di 25 

cm.  

Die Ortsbrust wird bei SVT 2 nicht versiegelt, bei SVT 3 mit 

5cm versiegelt und bei SVT 4 mit 10 cm gesichert; 

Ortsbrustanker sind nur in Ausnahmefällen erforderlich. 

In presenza della classe di comportamento del sistema 2, il 

fronte di scavo non viene sigillato; in presenza della classe di 

comportamento del sistema 3 si posa una copertura spessa 5 

cm e in presenza della classe di comportamento del sistema 4 

spessa 10 cm; i tiranti per il fronte di scavo si applicano 

soltanto in casi eccezionali. 

4.4.3 Systemankerung 4.4.3 Sistema di ancoraggio 

Eine Systemankerung ist für alle Systemverhaltenstypen 

erforderlich. 

Un sistema di ancoraggio è necessario per tutte le classi di 

comportamento del sistema. 

Zur Sicherung der Tunnellaibung werden aufgrund der 

möglichen Entfestigung des Gebirges SN-Mörtelanker 

eingesetzt. In Bereichen stark zerlegten Gebirges 

(Störungszonen) kommen Selbstbohranker zum Einsatz. 

A causa del possibile allentamento dell'ammasso roccioso, per 

consolidare l'intradosso della galleria si applicano tiranti iniettati 

con malta. Nelle zone con ammasso roccioso fortemente 

fratturato (faglie) si impiegheranno chiodi auto perforanti. 

SVT 2 und 3:  Comportamento del sistema classe 2 e classe 3:  

Mörtelanker L = 3,00 m in Firste und Ulme Tiranti iniettati L = 3.00 m nel colmo e nei piedritti 

SVT 4:  Comportamento del sistema classe 4:  

SN-Mörtelanker L = 3.0 m in Firste und  Ulme, L = 5 m im 

Kämpfer.  

Selbstbohranker L= 6.0 m zur Ortsbrustsicherung nach 

Erfordernis 

Tiranti iniettati L = 3.0 m nel colmo e nei piedritti, L = 5 m nel 

paramento. 

Chiodi autoperforanti L= 6 m per consolidamento del fronte di 

scavo ove necessario 

4.4.4 Tunnelbögen / vorauseilende Sicherung 4.4.4 Centine per galleria / consolidamento 
preventivo 

In allen SVT’s werden zur Verhinderung größerer 

Nachbrüche Gitterbögen gestellt. 

 Spiesse werden nur in Sonderfällen eingesetzt. 

Per tutte le classi di comportamento, per evitare distacchi di 

dimensioni significative si utilizzeranno centine reticolari  

.Gli infilaggi saranno impiegati soltanto in casi particolari. 

4.4.5 Abschlagslänge 4.4.5 Lunghezza di avanzamento 

Die Abschlagslänge wird auf Grund der Kürze der Vortriebe 

und deren Einbindungen in den Mittelstollen mit 1,70 m 

begrenzt.  

Data la lunghezza ridotta dello scavo e degli allacciamenti al 

cunicolo centrale, la lunghezza della volata viene limitata a 

1,70 m.  

In Störungszonen ist mit erhöhten Nachbrüchen und 

größeren Verformungen zu rechnen, daher wird die 

Nelle zone di faglia si prevedono distacchi e deformazioni 

maggiori e pertanto la lunghezza di avanzamento viene 



E 4.1-NHS
GEOMECH. BERICHT - ZYKLISCHE VORTRIEBE NOTHALTESTELLE 

RELAZIONE GEOMECCANICA - AVANZAMENTI CICLICI FERMATA DI 

EMERGENZA

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 11/52 

Abschlagslänge auf 1,00 m – 1,30 m reduziert. ulteriormente ridotta a tra 1,00 e 1,30 m. 

Die Abschlagslängen für den Sohlausbruch werden mit 4,40 

bis 6,60 m festgelegt. 

È stata definita una lunghezza di volata unitaria per lo scavo 

della soletta tra 4,40 .e 6,60 m. 

4.4.6 Vortriebsablauf 4.4.6 Andamento dello scavo 

Der Vortrieb ist auf Grund des kleinen Querschnittes bei 

ebner Sohle als Vollausbruch geplant. Bei Erfordernis eines 

Sohlgewölbes wird dieses nach Beenden des 

Vollausbruches ausgeführt.   

Vista la sezione trasversale ridotta e la soletta piana, 

l'avanzamento è progettato a piena sezione. Qualora fosse 

necessaria l'esecuzione di una soletta ad arco rovescio, questa 

sarà realizzata una volta terminato lo scavo a sezione piena.   

Die Höhe des Vollausbruches beträgt ohne Übermaß und 

Überprofil rd. 5.2 m. Die Höhe des Sohlausbruches beträgt 

rd. 1.8 m. 

L'altezza dello scavo a sezione piena è pari a ca. 5,2 m senza 

fuorisagoma e sovrascavo. L'altezza dello scavo per la soletta 

è di ca. 1,8m. 

4.5 ABLUFTQUERSTOLLEN 4.5 CUNICOLO TRASVERSALE DI ASPIRAZIONE 

4.5.1 Geometrie 4.5.1 Geometria 

Der Abluftquerstollen ist gegenüber dem Querschlag und 

Verbindungsstollen um rd. 0.4 m bei ebener Sohle und 0.8 

m bei gewölbter Sohle höher und rd. 0.7 m breiter. 

Hinsichtlich Systemverhalten ergeben sich daraus keine 

Änderungen der Stützmittel und Abschlagslängen.  

Il cunicolo trasversale di aspirazione presenta un'altezza 

maggiore rispetto al cunicolo trasversale di collegamento e al 

cunicolo di raccordo pari a ca. 0,4m in caso di soletta piana e a 

0,8m con soletta ad arco rovescio, mentre la larghezza è 

maggiore di ca. 0,7 m. Per quanto concerne il comportamento 

del sistema, non ne deriva alcuna modifica dei sostegni o delle 

lunghezze delle volate.  

4.5.2 Vortriebsablauf 4.5.2 Andamento dello scavo 

Der Vortrieb ist auf Grund des kleinen Querschnittes bei 

ebener Sohle als Vollausbruch geplant. Bei Erfordernis 

eines Sohlgewölbes wird dieses nach Beenden des 

Vollausbruches ausgeführt.  Die Höhe des Vollausbruches 

beträgt ohne Übermaß und Überprofil rd. 5.6 m. Die Höhe 

des Sohlausbruches beträgt rd. 1.85 m. 

Vista la sezione trasversale ridotta e la soletta piana, 

l'avanzamento è progettato a piena sezione. Qualora fosse 

necessaria l'esecuzione di una soletta ad arco rovescio, questa 

sarà realizzata una volta terminato lo scavo a sezione piena.  

L'altezza dello scavo a sezione piena è pari a ca. 5.6 m senza 

fuorisagoma e sovrascavo. L'altezza dello scavo per la soletta 

è di ca. 1.85 m. 

4.6 AUFWEITUNG DES ABLUFTQUERSTOLLENS 4.6 ALLARGAMENTO DEL CUNICOLO TRASVERSALE 
DI ASPIRAZIONE 

4.6.1 Verstärkung der Ausbruchsicherung 4.6.1 Rafforzamento delle opere di sostegno 

Im Bereich des Mittelstollens wird der Abluftquerstollen 

aufgeweitet. Die Verstärkung des Randbereiches erfolgt 

durch Erhöhung der Spritzbetondicke auf 30 cm. Die Anker 

und Spieße sind entsprechend anzupassen. Die 

Gitterträgertypen werden beibehalten. 

Nella zona del cunicolo centrale, si eseguirà l'allargamento del 

cunicolo trasversale di aspirazione. Il rinforzo comporterà 

l'aumento dello spessore del calcestruzzo proiettato di 30 cm 

con conseguente adattamento di ancoraggi e infilaggi. Le 

tipologie di sostegno per le reti possono rimanere invariate. 

4.7 WENDENISCHE 

Auf Grund der Kürze des Vortriebes für die Wendenische 

wird das Systemverhalten von der Öffnung im Mittelstollen 

4.7 CAMERONE DI INVERSIONE 

A causa della brevità dello scavo per il camerone di inversione, 

il comportamento del sistema viene definito dall'apertura nel 
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und der Stirnwand bestimmt. Es ist mit einem im Vergleich 

zum Mittelstollen günstigerem Verhalten zu rechnen. Die 

Stützmittel werden durch den Abzweig vorgegeben. 

cunicolo centrale e dalla parete frontale. Ci si deve aspettare 

un comportamento più basso rispetto a quello del cunicolo 

centrale. Le opere di sostegno risultano dalla diramazione. 

 

 

5 TUNNELBAUTECHNISCHER 
RAHMENPLAN 

 5 PROGRAMMA QUADRO PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE IN 
SOTTERRANEO 

5.1 ALLGEMEINES  5.1 GENERALITÀ 

Der Tunnelbautechnische Rahmenplan wurde in 

tabellarischer Form erstellt. Er dient gemäß ÖGG Richtlinie 

der übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse der 

Geomechanischen Planung und beinhaltet im 

gegenständlichen Fall folgende Angaben: 

 Il programma quadro per la realizzazione delle opere in 

sotterraneo è stato realizzato. In conformità alla direttiva 

ÖGG, tale programma mira a offrire una rappresentazione di 

insieme dei risultati della progettazione geomeccanica e 

comprende, nel caso di specie, i dati seguenti: 

 Gebirgsarten  und Überlagerung im ungesicherten 

Ausbruchsbereich 

 Vorgaben für den Ausbruch und für die 

Stützmaßnahmen 

 Warnwerte  

 Zusätzliche Maßnahmen beim Erreichen der 

Warnwerte 

  tipi di ammasso roccioso e copertura nell’area di 

scavo senza consolidamento 

 valori predefiniti relativi allo scavo e agli interventi di 

sostegno 

 valori di soglia 

 ulteriori misure da effettuare al raggiungimento dei 

valori di soglia 

Den Gebirgsarten sind charakteristische Kennwerte 

zugeordnet, die gemeinsam mit der Überlagerung das 

Gebirgsverhalten (illustriert durch Querschnitt und 

Längsschnitt) bestimmen. Mit dem Kennlinienverfahren 

wurde abgeleitet, mit welcher Stützung das 

Systemverhalten im Ausbruchsbereich in der Regel 

(„wahrscheinlich“) beherrscht wird. 

 Alle combinazioni di queste aree (illustrate con sezioni 

trasversali e longitudinali) sono assegnati valori caratteristici 

che, assieme alla copertura, definiscono il comportamento 

nell’area di scavo. A partire dalla combinazione dei parametri 

è stato possibile determinare con quale struttura di sostegno 

di norma (“probabilmente”) si domina il comportamento del 

sistema nell’area di scavo. 

Die angeführten Maßnahmen für Ausbruch und Stützung 

sind als Mindestanforderungen zu betrachten, vor Ort 

festzulegende Stützmittel sind getrennt angegeben. Die 

Grenzwerte der Warnstufe beziehen sich auf die jeweils 

beschriebene Ausbaufestlegung. 

 Gli interventi indicati per lo scavo e il sostegno sono da 

intendersi come prescrizioni minime, cui vanno ad 

aggiungersi le opere di rinforzo da stabilirsi in loco, che sono 

indicate separatamente. I valori limite del livello soglia si 

riferiscono alla definizione dello scavo di volta in volta 

descritta. 

In Störzonen ist mit unterschiedlichem Verhalten im 

Ausbruchbereich zu rechnen. 

 In zone di faglia bisogna tenere conto di una combinazione di 

aree con valori caratteristici diversi. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lage der Störzonen 

vom Erkundungsstollen abgeleitet wurde, jedoch mit 

lokalen Abweichungen  in Lage und Ausbildung zu rechnen 

 Si noti a proposito che la posizione delle zone di faglia del 

cunicolo esplorativo è stata dedotta, si deve quindi tener 

conto di scostamenti locali nella posizione e formazione. 
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ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund des geringen 

Anteiles von IQP - QS diese Gebirgsart beim 

Systemverhalten eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

 Si noti a proposito che, sulla base della bassa parte di IQP-

QS, questo tipo di ammasso roccioso nel comportamento del 

sistema ha un ruolo subordinato. 

 

5.2 WARNWERTE  5.2 CRITERI DI SOGLIA 

Im gegenständlichen Projekt wird ein Warnwert definiert, 

der als Grenze für den Einsatz von Zusatzmaßnahmen 

heranzuziehen ist. 

 Nel presente progetto viene definito un valore di soglia, da 

prendersi come riferimento per l’adozione di ulteriori misure. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zusatzmaßnahmen nicht 

unbedingt erforderlich sind, wenn der Warnwert im 

Einzelfall, z.B. bei Überschreiten der Deformationsgrenze 

an einem Messquerschnitt, überschritten wird. Eine 

detaillierte Interpretation aller Ergebnisse und  

Beobachtungen ist in diesem Fall erforderlich. 

 Si osserva che non sono strettamente necessarie misure 

aggiuntive quando il valore di allarme viene superato una 

volta volta, per esempio in caso di superamento isolato dei 

limiti di deformazione in una sezione di misurazione. È 

tuttavia necessaria un’attenta osservazione.  

Bei gefügebedingten Nachbrüchen und hohlraumnaher 

Überbeanspruchung ist das Ausmaß der Nachbrüche, die 

unmittelbar nach dem Abschlag abgeschätzt werden 

müssen, maßgebend für die Ausbaufestlegung. Weitere 

Warnzeichen sind z.B. Risse im Spritzbeton und die 

Beanspruchung der Ankerplatten. 

 In caso di rotture di origine geotecnica e sovraccarichi vicini al 

cavo, la quantità di rotture, che deve essere valutata subito 

dopo l‘abbattimento, è determinante per la definizione dello 

scavo. Ulteriori segnali di allarme sono per es. crepe nello 

spritzbeton e il sovraccarico delle piastre di ancoraggio.  

Das wirtschaftliche Optimieren der Stützmaßnahmen ist 

von den Radialdeformationen abzuleiten. Liegen die 

Beobachtungen deutlich unter der Warnstufe, sollen die 

Stützmaßnahmen zurück genommen werden. 

 L’ottimizzazione in termini economici delle opere di sostegno 

è connessa ai criteri di soglia. Se dalle osservazioni risulta 

che si è chiaramente al di sotto del livello di soglia, è 

opportuno sospendere gli interventi di sostegno. 

6 ERMITTLUNG DER 
VORTRIEBSKLASSEN 

 6 DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI SCAVO 

Die Ausbaufestlegung richtet sich nach den 

geotechnischen  Erfordernissen vor Ort, die den Einsatz 

der Stützmaßnahmen bestimmen. Im Fall der NHS ist zu 

berücksichtigen, dass im Bereich der Kreuzungen und 

Öffnungen für die Querschläge die Stützmaßnahmen 

unabhängig von den geotechnischen Erfordernissen 

verstärkt werden müssen. Die Vortriebsklassen ergeben 

sich auf Grund der Ausbaufestlegung und der Einordnung 

in die Matrices. 

 L'individuazione della configurazione si basa sulle condizioni 

geotecniche in loco che determinano le misure di sostegno da 

impiegare. Nel caso della fermata di emergenza, bisogna 

considerare che nelle aree di intersezione e nell'area delle 

aperture per i cunicoli trasversali le misure di sostegno vanno 

rinforzate a prescindere dalle condizioni geotecniche. Le 

classi di avanzamento risultano dalla configurazione 

individuata e l'inserimento di questa nelle matrici. 
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7 TUNNELBAUTECHNISCHER 
RAHMENPLAN 

 7 PIANO QUADRO PER LA COSTRUZIONE 
DELLA GALLERIA 

7.1 HAUPTTUNNEL, MITTELSTOLLEN, 
NOTHALTESTELLENBEREICH UND 
ENTLASTUNGSSTOLLEN 

 7.1 GALLERIE PRINCIPALI, CUNICOLO 
CENTRALE,  AREE DI EMERGENZA E 
CUNICOLO DI SCARICO 

 

 

 

Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 1 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso:  

IQP-QP-1c 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:   535-840 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 2 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: flach einfallend 

Orientamento delle discontinuità:   immersione a pendenza ridotta 

Gebirgsbeanspruchung: leicht bis mittel druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: da leggermente a mediamente springente 
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Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu trennflächenbedingten Ausbrüchen, Abplatzungen des 

Spritzbetons in der Firste 

Comportamento del sistema nell’area di 

scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi dovuti alla presenza di discontinuità, fratture 

superficiali del calcestruzzo proiettato nel colmo 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
Min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 30 28 32 

Kohäsion        / Coesione [MPa] 1,55 1,3 1,8 

E-Modul          / E-Modulo [MPa] 6.000   

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50 

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30  70/20/30 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 4,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 3 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 
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Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 40 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 40 mm, Abplatzungen im Spritzbeton /  fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, .risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 2 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QP 1d 

 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:   840 – 895 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: flach einfallend 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione a pendenza ridotta 

Gebirgsbeanspruchung: mittel druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: mediamente springente 

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu systematischen Ausbrüchen, Nachbrüche bis zu 

Spiessschirm, Abplatzungen des Spritzbetons in der Firste 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi sistematici, distacchi successivi fino all'ombrello di 

infilagli, fratture superficiali del calcestruzzo proiettato nel colmo 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 28   

Kohäsion / Coesione [MPa] 1,8   

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 6.000   

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,25 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30 70/20/30 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 6,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 5 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 

unvermörtelte Spiesse / infilaggi 

non cementati 

unvermörtelte Spiesse / infilaggi 

non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 
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Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 50 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 50 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, .risanamento del 

calcestruzzo proiettato 
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Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 3 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP – QS – 1c 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:   535-840 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 2 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: flach einfallend 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione a pendenza ridotta 

Gebirgsbeanspruchung: nachbrüchig bis leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: friabile e leggermente springente 

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von trennflächenbedingten Ausbrüchen, Abplatzungen des 

Spritzbetons in der Firste 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi dovuti alla presenza di discontinuità, fratture 

superficiali del calcestruzzo proiettato nel colmo 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
Min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 36 34 38 

Kohäsion / Coesione [MPa] 2,0 1,7 2,3 

E-Modul / E- Modulo [MPa] 10.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30 70/20/30 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 4,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 3 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 40 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 40 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, .risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 4 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QS-1d 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:    840-895 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: Flach einfallend 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione a pendenza ridotta 

Gebirgsbeanspruchung: leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: poco springente 

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu systematischen Ausbrüchen, Nachbrüche bis 

Spiessschirm, Abplatzungen des Spritzbetons in der Firste 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi sistematici, distacchi successivi fino all'ombrello di 

infilagli, fratture superficiali del calcestruzzo proiettato nel colmo 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 34   

Kohäsion / Coesione [MPa] 2,3   

E-Modul /  E-Modulo  [MPa] 10.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,25 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30 70/20/30 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 6,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 5 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 

unvermörtelte Spiesse / infilaggi 

non cementati 

unvermörtelte Spiesse / infilaggi 

non cementati 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 50 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 50 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, risanamento del 
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calcestruzzo proiettato 

Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 5 

Gebirgsart Störungszone / 

 tipo di ammasso roccioso zona di faglia: 

IQP-ESI-f 4158 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:   640-710 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 4.2 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: mittelsteil einfallend / schleifend 

Orientamento delle discontinuità:   immersione a media pendenza /obliqua 

Gebirgsbeanspruchung: stark druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: fortemente springente 

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu tiefreichender Überbeanspruchung des Gebirges mit 

Entfestigung; asymmetrische Verschiebungen mit unterschiedlicher 

Auslastung der Anker 

Comportamento del sistema nell’area Potenziale sovraccarico dell'ammasso roccioso in profondità con 
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di scavo senza consolidamento allentamento, deformazioni asimmetriche con carico non omogeneo 

degli ancoraggi 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 25 25 26 

Kohäsion / Coesione [MPa] 0,6 0,2 1,0 

E-Modul / E-Modulo [MPa] 1.300 600 2.000 

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,30 m mit 2 Schlitzen 0,30 m con 2 fessure 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
95/20/30  95/20/30 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 - 6,00 m SN 250 KN; L = 6,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 12 m 

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
- 

unvermörtelte Spiesse / infilaggi 

non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
max. 6,60 m max.4,40 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,30 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata 
bergseitig / lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 

Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 
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Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
25 cm 30 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 20 cm 20 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 150 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 100 mm 1 Durchmesser ab Ortsbrust, gefügebedingte Nachbrüche im 

ungesicherten Ortsbrustbereich / > 100 mm 1 diametro dal fronte di 

scavo, franatura causata dalla struttura nella zona non consolidata del 

fronte d’avanzamento 

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 6,00 m, Spritzbetonverstärkung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 6,00 m, rinforzo del calcestruzzo 

proiettato 
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Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 6 

Gebirgsart Störungszone /  

tipo di ammasso roccioso/zona di faglia: 

IQP-AS-2 

 Tunnel / galleria: 

Haupttunnel / galleria principali 

Mittelstollen / cunicolo centrale 

Nothaltebereich / Area di emergenza 

 

Überlagerung/copertura:   535 – 840 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: flach bis steil einfallend/schleifend 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione con pendenza da ridotta ad elevata / obliquo 

Gebirgsbeanspruchung: leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: leggermente springente 

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu trennflächenbedingter Ausbrüchen, Abplatzungen des 

Spritzbetons in der Firste 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi dovuti alla presenza di discontinuità, fratture 

superficiali del calcestruzzo proiettato nel colmo 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 25 25 26 

Kohäsion /  Coesione [MPa] 0,6 0,2 1,0 

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 1.300 600 2.000 

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,25 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata 
bergseitig/lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig / lato 

esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 4,00 - 6,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 

Spritzbeton/calcestruzzo spruzzato, 

ds = 5 cm 

Spritzbeton/calcestruzzo spruzzato, 

ds = 5 cm 

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
- 

unvermörtelte Spiesse / infilagli 

suborizzontali non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- max. 6,60 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - 0,20 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - bergseitig / lato esterno AQ 50 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo 

- 

Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
10 cm 10 cm 
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Überprofil / Sovraprofilo 20 cm 20 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 80 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 60 mm 1 Durchmesser ab Ortsbrust, Abplatzungen im Spritzbeton / > 

60 mm 1 diamtero dal fronte di scavo, fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato, gefügebedingte Nachbrüche im ungesicherten 

Ortsbrustbereich / franatura causata dalla struttura nella zona non 

consolidata del fronte d’avanzamento 

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN-Anker L = 6,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo: Chiodi autoperforanti L = 6,00 m, risanamento del 

calcestruzzo proiettato 
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7.2 QUERSCHLAG, VERBINDUNGSSTOLLEN UND 
ABLUFTQUERSTOLLEN 

 

 7.2 CUNICOLO TRASVERSALI DI 
COLLEGAMENTO, CUNICOLO DII RACCORDO 
E CUNICOLO TRASVERSALE DI ASPIRAZIONE 

Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 7 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QP-1c 

 Abluftquerstollen / Cunicolo trasversale di 

aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   540-830 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 2 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: mittelsteiles bis steiles Einfallen 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione da mediamente ripida fino a subverticale 

Gebirgsbeanspruchung: leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: leggermente spingente  

Bergwassereinfluß: keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten Potential von hohlraumnahen, trennflächenbedingten Ausbrüchen 
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Ausbruchsbereich: 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi nelle vicinanze della cavità dovuti alla presenza di 

discontinuità 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 30 28 32 

Kohäsion / Coesione [MPa] 1,55 1,3 1,8 

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 6.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 m SN 250 KN; L = 3,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 3 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 20 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 20 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 8 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QP-1d 

 

 

Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   840 – 890 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: Mittelsteiles bis steiles Einfallen 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione da mediamente ripida fino a subverticale 

Gebirgsbeanspruchung: Leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: leggermente springente 

Bergwassereinfluß: Keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von spannungsbedingten, von Trennflächen ausgehenden 

Ausbrüchen 

Comportamento del sistema nell’area Potenziali distacchi dovuti a tensione con origine nelle discontinuità 
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di scavo senza consolidamento 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 28   

Kohäsion /  Coesione [MPa] 1,8   

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 6.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 m SN 250 KN; L = 4,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 5 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 30 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 30 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / . fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / Fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 9 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QS-1c 

 Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   540 - 830 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: mittelsteiles bis steiles Einfallen 

Orientamento delle discontinuità:   Angolo di immersione da mediamente ripido fino a sub verticale 

Gebirgsbeanspruchung: Nachbrüchig 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: Friabile 

Bergwassereinfluß: Keiner 

Influenza delle acque ipogee: Assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von hohlraumnahen, trennflächenbedingten Ausbrüchen 

Comportamento del sistema nell’area Potenziali distacchi nelle vicinanze della cavità dovuti alla presenza di 
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di scavo senza consolidamento discontinuità 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 36 34 38 

Kohäsion / Coesione [MPa] 2,0 1,7 2,3 

E-Modul / E-Modulo [MPa] 10.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,70 m max. 1,30 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 4,00 m SN 250 KN; L = 4,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 3 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge - - 

Spritzbeton - - 

Baustahlgitter - - 

Sohlquerschnitt - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 30 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 30 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 10 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-QS-1d 

 Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   840 – 890 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3  - NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: mittelsteiles bis steiles Einfallen 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione mediamente ripida fino a subverticale 

Gebirgsbeanspruchung: Nachbrüchig 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: friabile  

Bergwassereinfluß: Keine 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von spannungsbedingten, von Trennflächen ausgehenden 

Ausbrüchen 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi dovuti a tensione con origine nelle discontinuità 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

   Mittelwert min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 34   

Kohäsion / Coesione [MPa] 2,3   

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 10.000   
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Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 cm 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 m SN 250 KN; L = 4,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
SpC; ds = 5 cm  SpC; ds = 5 cm  

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 
keine assente 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- - 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - - 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - - 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo - - 

Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
5 cm 5 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 25 cm 25 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 30 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 30 mm, Abplatzungen im Spritzbeton / fratture superficiali (spalling) nel 

calcestruzzo spruzzato  

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung: SN 250 KN; L = 4,00 m, Spritzbetonsanierung  

ancoraggio aggiuntivo:  SN 250 KN; L = 4,00 m, risanamento del 

calcestruzzo proiettato  
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Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 11 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

ESI- f 4158 

 Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   700 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 4.1 - NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: Mittelsteiles Einfallen / schräg 

Orientamento delle discontinuità:   immersione a media pendenza / obliquo 

Gebirgsbeanspruchung: Stark druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: Fortemente springente 

Bergwassereinfluß: Keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential zu tiefreichender Überbeanspruchung des Gebirges mit 

Entfestigung; asymmetrische Verschiebungen mit unterschiedlicher 

Auslastung der Anker 

Comportamento del sistema nell’area Potenziale sovraccarico dell'ammasso roccioso in profondità con 
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di scavo senza consolidamento allentamento, deformazioni asimmetriche con carico non omogeneo 

degli ancoraggi 

Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 25 25 26 

Kohäsion /  Coesione [MPa] 0,6 0,2 1,0 

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 1.300 600 2.000 

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,25 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 - 5,00 m SN 250 KN; L = 5,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 
Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 6 m 

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
max. 6,60 m max. 4,40 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,25 m 0,30 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig: AQ 50 

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 

Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 
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Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
10 cm 10 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 20 cm 20 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 100 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 100 mm, Risse im Spritzbeton, Nachbrüche im ungesicherten 

Ortsbrustbereich / fessure nel calcestruzzo spruzzato, franatura non 

consolidata del fronte d’avanzamento 

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung, Selbstbohranker L = 6,00 m  

ancoraggio aggiuntivo, Chiodi autoperforanti L = 6,00 m 
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Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 12 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

ESI- f 4202 

 Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   700 – 730 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: mittelsteiles bis steiles Einfallen 

Orientamento delle discontinuità:   Immersione da mediamente ripida fino a subverticale  

Gebirgsbeanspruchung: Leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: leggermente springente 

Bergwassereinfluß: Keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck Keiner 

Pressione di rigonfiamento: Assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von asymmetrischen Ausbrüchen entlang Störungsflächen mit 

unterschiedlicher Beanspruchung der Anker 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi asimmetrici lungo le discontinuità di faglia con 

carico non omogeneo degli ancoraggi 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 25 25 26 

Kohäsion / Coesione [MPa] 0,6 0,2 1,0 

E-Modul /  E-Modulo [MPa] 1.300 600 2.000 

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 - 5,00 m SN 250 KN; L = 5,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 6 m 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 6 m 

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- max. 6,60 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - 0,25 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo 

- 

Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 
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Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
10 cm 10 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 20 cm 20 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 50 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 50 mm, Risse im Spritzbeton, Nachbrüche im ungesicherten 

Ortsbrustbereich / fessure nel calcestruzzo spruzzato, franatura non 

consolidata del fronte d’avanzamento 

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung, SN 250 KN L = 5,00 m  

ancoraggio aggiuntivo, SN 250 KN L = 5,00 m 
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Nothaltestelle / fermata di emergenza Tunnelbautechnischer Rahmenplan 

Progettazione tecnico-costruttiva 

Blatt/pagina 13 

Gebirgsart / tipo di ammasso roccioso: 

IQP-AS-2 

 Abluftquerstollen / Cunicolo 

trasversale di aspirazione  

Verbindungsstollen / Cunicolo di 

racordo 

Querschlag / Cunicolo trasversale 

 

Überlagerung/copertura:   540 – 890 m  

Gebirgsbeschreibung / Descrizione dell’ammasso roccioso 

 

Systemverhaltenstyp: 
SVT 3 – NHS 

Tipo di comportamento del sistema: 

Orientierung der Haupttrennflächen: Flach bis steil einfallend / schleifend 

Orientamento delle discontinuità:   immersione con pendenza da ridotta ad elevata / obliquo 

Gebirgsbeanspruchung: Leicht druckhaft 

Sollecitazione dell’ammasso roccioso: leggermente springente 

Bergwassereinfluß: Keiner 

Influenza delle acque ipogee: assente 

Quelldruck keiner 

Pressione di rigonfiamento: assente 

Systemverhalten im ungesicherten 

Ausbruchsbereich: 

Potential von asymmetrischen Ausbrüchen entlang der 

Störungsflächen mit unterschiedlicher Beanspruchung der Anker 

Comportamento del sistema nell’area 

di scavo senza consolidamento 

Potenziali distacchi asimmetrici lungo le discontinuità di faglia con 

carico non omogeneo degli ancoraggi 
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Kennwerte Gebirge / Parametri dell’ammasso roccioso 

  
 

Mittelwert / 

valore medio 
min max. 

Reibungswinkel / Angolo di attrito [°] 25 25 26 

Kohäsion / Coesione [MPa] 0,6 0,2 1,0 

E-Modul / E-Modulo [MPa] 1.300 600 2.000 

 

Ausbaufestlegung / Determinazione delle misure di sostegno 

Kalotte / Strosse / Calotta / Strozzo wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge /lunghezza di 

abbattimento 
max. 1,30 m max. 1,00 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato 0,20 m 0,20 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Stahlgitterbogen / Centina metallica 

reticolare 
70/20/30, Wx = 51 cm³ 70/20/30, Wx = 51 cm³ 

Anker / ancoraggi SN 250 KN; L = 3,00 - 5,00 m SN 250 KN; L = 5,00 m 

Ortsbrustsicherung / Sostegno del 

fronte di scavo 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 6 m 

Spritzbeton / calcestruzzo 

spruzzato, ds = 10 cm 

Selbstbohranker / Chiodi 

autoperforanti L = 6 m 

Vorauseilende Sicherung / Sostegno 

in avanzamento 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

unvermörtelte Spiesse / Infilaggi 

non cementati 

Sohle/soletta wahrscheinlich/probabile möglich/possibile 

Abschlagslänge / lunghezza di 

abbattimento 
- max. 6,60 m 

Spritzbeton / calcestruzzo spruzzato - 0,25 m 

Baustahlgitter / rete elettrosaldata - bergseitig & hohlraumseitig: AQ 50

sul lato esterno & interno: AQ 50 

Sohlquerschnitt / Sezione del fondo 

- 

Sohlgewölbe ohne Längsteilung 

arco rovescio senza separazione 

longitudinale 
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Festlegung / Specificazioni 

Vortriebsablauf / Svolgimento scavo laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

laut Plan / secondo elaborato 

grafico 

Geplantes Übermaß / 

Sovradimensionamento di progetto 
10 cm 10 cm 

Überprofil / Sovraprofilo 20 cm 20 cm 

Radialdeformation / deformazione 

radiale 

< 50 mm 

Warnwert / Valore di allerta > 50 mm, Risse im Spritzbeton, Nachbrüche im ungesicherten 

Ortsbrustbereich / fessure nel calcestruzzo spruzzato, franatura non 

consolidata del fronte d’avanzamento 

Maßnahmen/Misure Zusatzankerung, SN 250 KN L = 5,00 m  

ancoraggio aggiuntivo, SN 250 KN L = 5,00 m 

 

 

 

 

 


