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Lithologie, Gesteine / Litologia

2000 —

1500 —

1000 —

500

Geologischer Langenschnitt Verbindungstunnel Ost
Sezione geologica longitudinale galleria di collegamento Est

Tunnelniveau / quota galleria

km 10+577,599 Anbindung Umfahrung Innsbruck

km 10+577,599 connessione circonvallazione Innsbruck

Bohrung/Sondaggio
OBB/KB11
projiziert nach / proiettato con 170/00
Abstand/distanza ca. 135 m

Rans

Bohrung/Sondaggio
La-B-06/09
projiziert nach / proiettato con 290/00
Abstand/distanza ca.90 m

Bohrung/Sondaggio
La-B-09/10
projiziert nach / proiettato con 300/00
Abstand/distanza ca.115 m

Bohrung/Sondaggio
La-B-05/09

projiziert nach / proiettato con 120/00

Abstand/distanza ca.130 m

Bohrung/Sondaggio
La-B-03/09
projiziert nach / proiettato con 120/00
Abstand/distanza ca.90 m

388.181 attraversamento Galleria di collegamento ovest (km 12+336.703)

<4—bei—km 12+388.181 Querung Verbindungstunnel West (km 12+336.703)

projiziert nach / proiettato con 065/20

Bohrung/Sondaggio
La-B-08/09

Abstand/distanza ca.125 m

Ramsbach
km 13+750.095 collegamento BBT galleria est (km 4+839.183)

km 13+750.095 Einbindung BBT Ostrohre (km 4+839.183)

Projektkilometer / Progressiva di progetto

12.0

Tektonische Untereinheit

Sottounita tettoniche

Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck

Lithologische und/oder stratigraphische Einheit

Unita litologiche e/o stratigrafiche

"Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck

Hoher metamorpher Anteil der Innsbrucker Quarzphyllitzone
mit gehauftem Auftreten von Griinschiefer

Settore della fillade quarzifera di Innsbruck con metamorfismo
di grado piu elevato
con affioramenti abbondanti di scisto verde

"Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck

Lithologischer Kontakt [Projektkilometer]: (A) duktil-metamorph,

Contatto litologico [progressiva di progetto]: (A) duttile-metamorfico,

(B) intrusiv, nicht planar (C) allmahlicher Ubergang (D) tektonischer Kontakt (B) intrusivo, non planare (C) passaggio graduale (D) contatto tettonico

#1

C[11780] #2

C[12800]

#3

Vorkommende Gesteine
(geschatzter prozentueller Anteil)

Rocce previste
(quota percentuale stimata)

Quarzphyllit 85%,
Quarzitschiefer, Gneise 5%, ,
Kalk- und Dolomitmarmor 4%,

Griinschiefer und Chloritschiefer 4%,

Porphyroid 1%, Graphitphyllit 1%

fillade quarzifera 85%,

Graphitphyllit 6%, Kalk- und

Quarzphyllit 50%,
Quarzite-Quazitschiefer, Biotitschiefer,
Glimmerschiefer (diaphtoritisch), Gneise 20%,
Griinschiefer und Chloritschiefer 20%,

Porphyroid 2%

Dolomitmarmore 2%,

Quarzitschiefer, Gneise 9%,
Griinschiefer und Chloritschiefer 2%,
Graphitphyllit 2%, Kalk- und Dolomitmarmor 1%,

Quarzphyllit 85%,

Porphyroid 1%,

fillade quarzifera 85%,

scisti quarziferi, gneiss 5%,
marmo calcareo e dolomitico 4%,
scisti verdi e cloritoscisto 4%,
porfiroide 1%, fillade grafitical%

Fillade quarzifera 50%, quarziti-scisto quarzitico,
scisto di biotite, micascisto (diaftoritico), gneiss 20%,
scisti verdi e scisti cloritici 20%, fillade grafitica 6%,

scisti quarziferi, gneiss 9%,
scisti verdi e cloritoscisto 2%,

marmi calcarei e dolomitici 3%, porfiroide 2%

fillade grafitica 2%, marmo calcareo
e dolomitico 4%, porfiroide 1%,

Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo

VTO1

VTO2

VTO3

VTO4
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Gebirgsart Tipo di ammasso roccioso

Haupt-GA / AR principale

Neben-GA / AR secondario

IQP-QP-1b (90%)

IQP-QS-1b (5%)
IQP-G-1b (5%)

IQP-QP-1b (60%)

IQP-QS-1b (20%) "
IQP-G-1b (20%) "

IQP-QP-1a (60%)

IQP-QS-1a (20%) "
IQP-G-1a (20%) "

IQP-QP-1a (85%)
IQP-QS-1a (10%)

IQP-G-1a (5%)

11 Lange Lunghezza [m] 1140 510 580 950
12 Geltungsbereich Intervallo di validita [m]

11+780 (+100) 12+220 (£50)

12+800 (+200)

>0,45 nachbriichig / friabile

IQP-QP
Geblr SbeanS rUChun . 0,28-0,45 leicht druckhaft / poco spingente
23 g . p ~ g . ccmlomax (Hoek & Marlnos) 0,20-0,28 mittel druckhaft / mediamente spingente Iap-as
Sollecitazione dell’ammasso roccioso 2020 sk Gkt forfomerto spgerte QP-G
GVT 1
. B GVT 2 *
£35S GVT 3
+— T O . GVT 4
@ © 9 Gebirgsverhaltenstypen GVT oVT5
N
wo 3 24 , . . , GVT 6
oN @ Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso TCR GVT 7
D2 E GVT 8
Ow g GVT9
®
GVT 10
GVT 11
o5 Einfluss Bergwasser auf GVT
Influenza acqua di montagna su TCR
. .. Stérungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl / Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero SZ-HS-VTO: 2-4 SZ-AS1-VT0:0-2  SZ-AS2-VTO:3-6  SZ-IT2-VTO: 1-2 SZ-A2-VTO: 0-3
Bezeichnung Stérungssystem
. IT-10623 IT-11153 IT-11417
26 (nach geologischer Prognose) IT-10706 IT-11284 IT-11543
c . . . . .
g 8 Denominazione Sistema di faglla Stoérungszonen lokalisiert, mit Prognoseunsicherheit / Zona di faglia localizzati, con pronosticamento incerto
8 % (prognosi geologica) AS2 AS2 AS2 HS HS HS AS1 AS2 HS
g S S S >
n .=
8’ g . ] . [q] querschlagig / perpendicolare 75-90°
g S o7 Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlange entlang Tunnelachse [m] [s] schrag/ obliquo 45-75° a/3,5 sd/12,5 s/17,5 al3 sdf22 sp/60 /2
:.._a . < . . - . < . . [sd] schleifend / angolo basso 25-45°
n N Andamento rispetto all’asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo I'asse di galleria [m] [sp] subparallel | subparallelot0-25° /1,6 433 /36 s/3 s/20 $p/15
[p] parallel / paralleo 0-10°
28 Gebwgsverhaﬂenstypen GVT Stérung oVt 2 GV 2 - GVTR GVI3oVT3 GvTh SZ-HS-VTO: GVT3 SZ-AS1-VTO: GVT3 GVT 4 GVT 3
. . N . . 9 SZ-AS2-VTO: GVT2/GVT3  SZ-IT2-VTO: GVT3 SZ-A2-VTO: GVT3
Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso faglia GVT 4
— —
29 Vortriebsrichtung / direzione di avanzamento ® - - - - - - - - - -
. . . . . . . . nach Erfordernis nach Erfordernis nach Erfordernis
30 Geotechr“SChe Messquerschn|tte / sezioni di misurazione geotecn|che VT-RV, VT-AV & VT-AWB3 VT-RH VT-RH & VT-AV VT-AV VT-RV & VT-AV VT-RV & VT-AV VT-RV & VT-AV VT-RV & VT-AV s esigenza 2 esigenza 2 esigenza
31 Gebirgsbereiche / zone di ammasso omogenee vTO1 vTO1 vTO1 vTO1 vTO1 V702 vT03 vTO4 vTO4 vTO4 vTO4
1.7 AM-VT-AW 1.6 AM-VT-RH-O 1.5 AM-VT-xx-O 1.4 AM-VT-AV-O 4.4 AT-VT-xx-O 4.4 AT-VT-xx-O 4.4 AT-VT-xx-O 4.4 AT-VT-xx-O 4.3 AT-HT-RH-O 4.3 AT-HT-RH-O 4.3 AT-HT-RH-O

32

Tunnelmeter [m] / progressiva

10570,00 - 10867,00

10867,00 - 10965,00

10965,00 - 11343,00

11343,00 - 11388,00

11388,00 - 11780,00

11780,00 - 12220,00

12220,00 - 12800,00

12800,00 - 13243,00

13243,00 - 13322,27

13322,27 - 13437,27

13437,27 - 13541,27

Verformungsverhalten / Systemverhalten

Vorgaben fiir Ausbruch + Stitzung (ungestorter Bereich)

. . . <5cm <4cm <5cm <5cm <5cm <5cm <5cm <5cm <3cm <15cm <3cm
33 Comportamento di deformazione comportamento sistema
. . VT-AWT VT-RV VT-RV VT-RV VT-RV VT-RV
34 U Profil / Profilo vT-Aw2 VT-RH vT-AY VT-AV vT-AY vrAY vTAY vrAY VT-RH VT-RH VT-RH
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Aussenschale / Rivestimento esterno

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20 cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 15cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 15cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®

calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQS50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQS50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx =51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQS50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm®

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm
IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm
1QP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

Spritzbeton 25 cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50
und Stahlgitterbogen
calcestruzzo spritz 25 cm
con 2 strati di rete elettrosaldata
e arco di rete elettrosaldata

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen
1QP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQS50 e arco di rete elettrosaldata

1QP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm
1QP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm

1QP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm
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Stauchelemente / Elementi inseriti

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto
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Ankerung / Ancoraggio

Kalotte: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m, Strosse: SN-Martelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: IQP-QS-1b: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m, IQP-QP-1b: SN-Martelanker 8,5 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: IQP-QS-1b: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m, IQP-QP-1b: SN-Mértelanker 8,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: VT-RV: SN-Mdrtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: VT-RV: SN-Mdrtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: VT-RV: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,
VT-AV: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: VT-RV: SN-Mértelanker 6,5 Stk. x 4,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 6,5 pezzi x 4,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: VT-RV: SN-Mértelanker 6,5 Stk. x 4,00m,
VT-AV: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 6,5 pezzi x 4,00m,
VT-AV: SN-Mortelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

1QP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mértelanker (L=4m)
IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mértelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizi (L=4m)
IQP-QP-1a: calotta: 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

Kalotte: 5 Stk. SN-Martelanker (L=6m) sowie 4 Stk. SN-Mdrtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mortelanker (L=4m)

calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=6m) nonche 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m),
strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

1QP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mértelanker (L=4m)
IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mortelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi .SN-sospensione cementizia (L=4m)
IQP-QP-1a: calotta 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)
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Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

39U

Ortsbrust / Fronte di scavo

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

3cm Spritzbeton

3cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

3cm Spritzbeton

3cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen
IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco
IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

calotta: almeno 5cm calcestruzzo spritz

Kalotte: min. 5¢cm Spritzbeton
Strosse: vor Ort festzulegen

strozzo: da determinare in loco

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco
IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen
IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

Diretti ve per scavo + sostegno (campo indisturbato)
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Abschlagslangen / Lunghezza di abbattimento

Kalotte: RV & AV 2,20m, AWB3 1,70m / Strosse: RV & AV 4,40m, AWB3 3,40m /
Sohle: VT-RV & VT-AV als Sohlplatte, VT-AWB3 als Sohlgewélbe

calotta: RV & AV 2,20m, AWB3 1,70m / strozzo: RV & AV 4,40m, AWB3 3,40m /
suolo: VT-RV & VT-AV come platea inferiore, VT-AWB3 come arco rovescio

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /
Sohle: Sohlplatte & Bereich Wendenische mit Sohlgewdlbe

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore & settore di camerone per inversione come arco rovescio

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /
Sohle: Sohlplatte & im Bereich Einmiindung Rettungsstollen Sohlgewdlbe

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore & zona imbocco del cunicolo soccorso, arco rovescio

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,7m / strozzo: 3,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,7m / strozzo: 3,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

Kalotte: max. 1,30m / Strosse: max. 2,60m / Sohle: max. 4,40m

calotta: massimo 1,30m / strozzo: massimo 2,60m / suola: massimo 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m
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Vortriebsablauf / Avanzamento

Bautechnische Vorgabe:

Serielle Herstellung von Kalotte - Strosse - Sohle fiir Vortrieb 1.4 bis 1.8
costruzione di serie: calotta - strozzo - suolo per avanzamento 1.4 fino 1.8

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche r

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

26 - Stérzonenmitte mit Prognoseunsicherheit (nach geologischer Prognose)
Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto
(prognosi geologica)

Stoérung / mogliches Auftreten
Faglia / possibile presenza

1)Vollfléichiges Auftreten Uber die gesamte Ortsbrust,
sowie Uber mehrere Abschlage maoglich.

1) Presenza per I'intera superficie sopra tutto il fronte,
come anche sopra piu avanzamenti possibile.
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Der Planinhalt basiert auf dem Plan 01-GH3-GP-001-GLS-00006-03 und
bleibt im Verantwortungsbereich des Fachbereiches GEO-HYDRO

Il contenuto di piano si basa sul piano di 01-GH3-GP-001-GLS-00006-03
e rimane in competenza del dipartimento di GEO-HYDRO.

M/ Scala 1:10.000

500m 0 500m 1000m
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstversion / Prima Versione Holzleitner Wolfgang  (29.07.2013
01 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
02 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
03 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
04 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
05 XXX Name / Nome XX.XX.20XX

Vorgaben fir Ausbruch + Stiitzung (Stérungszonen)
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Profil / Sezione

VT-AW1
VT-AW2
VT-AW3

VT-RH

VT-RV
VT-AV
RS-AR

VT-AV

VT-RV
VT-AV
RS-AR

VT-RV
VT-AV
RS-AR

VT-RV
VT-AV
RS-AR

VT-RV
VT-AV
RS-AR

VT-RH

VT-RH mit Sohlgewdlbe

VT-RH con arco rovescio

VT-RH
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Aussenschale / Rivestimento esterno

Spritzbeton: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm
Baustahlgitter: GVT 2: 1-Lage AQ50, GVT 3: 2-Lagen AQ50

Stahlgitterbogen: 70/20/30, Wx = 51cm?

calcestruzzo spritz: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm
rete elettrosaldata: GVT 2: 1 strato di AQ50, GVT 3: 2 strati di AQ50
arco di rete elettrosaldata: 70/20/30, Wx = 51cm?®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?®

Spritzbeton: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm
Baustahlgitter: GVT 2: 1-Lage AQ50, GVT 3: 2-Lagen AQ50
Stahlgitterbogen: 70/20/30, Wx = 51cm?®

calcestruzzo spritz: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm
rete elettrosaldata: GVT 2: 1 strato di AQ50, GVT 3: 2 strati di AQ50
arco di rete elettrosaldata: 70/20/30, Wx =51cm®

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm

Spritzbeton 25cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 25cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?®

Spritzbeton 25cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 25cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?

Spritzbeton 25cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 25cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?®

Spritzbeton 25cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 25cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?®

Spritzbeton 25cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?
calcestruzzo spritz 25cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm?

IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm
IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

Spritzbeton 30 cm
mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50
und Stahlgitterbogen
calcestruzzo spritz 30 cm
con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50
e arco di rete elettrosaldata

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm
IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen
IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm
IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQS50 e arco di rete elettrosaldata
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Stauchelemente / Elementi inseriti

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

nicht vorgesehen

non previsto

Einbau von Stauchelementen zumindest
von TM 14753,40 - TM 14803,40

realizzazione di elementi deformabili almento
di TM 14753,40 - TM 14803,40

nicht vorgesehen

non previsto
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Ankerung / Ancoraggio

Kalotte: GVT 2: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,
Strosse: GVT 2 & GVT 3: SN-Mortelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: GVT 2: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,
GVT 3: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: GVT 2 & GVT 3: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: SN-Mdrtelanker 9 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 9 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: GVT 2 - VT-RV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m, GVT 2 - VT-AV: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3 - VT-RV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m, GVT 3 - VT-AV: SN-Mortelanker 10 Stk. x 4,00m,

Strosse: GVT 2 & GVT 3: SN-Mortelanker 4 Stk. x 4,00m

GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m, GVT 3 - VT-AV: SN-sospensione cementizia 10 pezzi x 4,00m,

strozzo: GVT 2 & GVT 3: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

calotta: GVT 2 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m, GVT 2 - VT-AV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

Kalotte: SN-Mértelanker 10,5 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mortelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: SN-sospensione cementizia 10,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mértelanker 10,5 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mortelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mortelanker 10,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mértelanker 10,5 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mortelanker 10,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mértelanker 10,5 Stk. x 4,00m,
Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mortelanker 10,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mortelanker 6 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,
Strosse: SN-Mortelanker 4 Stk. x 4,00m
calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,
GVT 3 - VT-AV: SN-Mortelanker 10,5 pezzi x 4,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mdrtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mortelanker (L=4m)
IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mértelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizi (L=4m)
IQP-QP-1a: calotta: 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

Kalotte: 4 Stk. SN-Mértelanker (L=6m) sowie 9 Stk. SN-Mértelanker (L=4m), Strosse: 8 Stk. SN-Mértelanker (L=4m)

calotta: 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=6m) nonche 9 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m),
strozzo: 8 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mértelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mértelanker (L=4m)
IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mortelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mortelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi .SN-sospensione cementizia (L=4m)
IQP-QP-1a: calotta 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)
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Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

mind. 35 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 35 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 26 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 26 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 48 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 48 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

mind. 52 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 52 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

vor Ort festzulegen

da determinare in loco
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Ortsbrust / Fronte di scavo

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen
IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco
IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Kalotte: min. 5¢cm Spritzbeton
Strosse: vor Ort festzulegen

calotta: almeno 5cm calcestruzzo spritz
strozzo: da determinare in loco

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen
IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco
IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Diretti ve per scavo + sostegno (Faglie)

40 G

Abschlagslangen / Lunghezza di abbattimento

Kalotte: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / Strosse: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /
Sohle: GVT 2: Sohlplatte, GVT 3: Sohlgewdlbe

calotta: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / strozzo: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /
suolo: GVT 2: platea inferiore, GVT 3: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlplatte & Sohlgewélbe nach Bedarf

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: platea inferiore & arco rovescio come richiesto

Kalotte: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / Strosse: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /
Sohle: GVT 2: Sohlplatte, GVT 3: Sohlgewdlbe

calotta: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / strozzo: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /
suolo: GVT 2: platea inferiore, GVT 3: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

Kalotte: max. 1,30m / Strosse: max. 2,60m / Sohle: max. 2,20m

calotta: massimo 1,30m / strozzo: massimo 2,60m / suola: massimo 2,20m

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m
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Vortriebsablauf / Avanzamento

Bautechnische Vorgabe:

Serielle Herstellung von Kalotte - Strosse - Sohle fiir Vortrieb 1.4 bis 1.8
costruzione di serie: calotta - strozzo - suolo per avanzamento 1.4 fino 1.8

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von
max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di
massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von
max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di
massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von
max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di
massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von
max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di
massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von
max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di
massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche r
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Geotechnisches Sicherheitsmanagement /
Gestione protezione geotechnica

Warnwerte / valore di segnalazione

Mafnahmen / misure supplementari

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

IVT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%
Deformazione radiale max. 50 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, langere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz
Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%
Deformazione radiale max. 50 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, langere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz
Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%
Deformazione radiale max. 50 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, langere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz
Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang
Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%
Deformazione radiale max. 50 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%
Deformazione radiale max. 60 mm, tra 48h dopo avanzamento
Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, langere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz
Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
>50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

Firstsetzung max. 40mm innerhalb von 48h nach Vortriebsdurchgang /
Spritzbetonstauchung max. 0,6% / Auslastung Spritzbeton max. 60%

adempimento di calotta a massimo di 40 mm entro le ore 48 dopo il giro di avanzamento /
deformazione di calcestruzzo spritz al massimo di 0,6% / capacita di calcestruzzo spritz al massimo di 60 %

dichteres Ankerraster, langere Anker, Einbau eines Sohlgewdlbes
retino di ancoraggio piti denso, ancoraggi piti lunghi, realizzazione di un arco roveresco

dichteres Ankerraster, langere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz
retino di ancoraggio pitl denso, ancoraggi pit lunghi, riduzione della distanza di chiusura anelli

Firstsetzung max. 40mm innerhalb von 48h nach Vortriebsdurchgang /
Spritzbetonstauchung max. 0,6% / Auslastung Spritzbeton max. 60%
adempimento di calotta a massimo di 40 mm entro le ore 48 dopo il giro di avanzamento /
deformazione di calcestruzzo spritz al massimo di 0,6% / capacita di calcestruzzo spritz al massimo di 60 %

dichteres Ankerraster, langere Anker, Einbau eines Sohlgewdlbes
retino di ancoraggio piti denso, ancoraggi piti lunghi, realizzazione di un arco roveresco
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Einbau Innenschale/ rivestimento interno

Fir den gesamten Bereich gilt Konvergenzen und Firstsetzungen <2,00 mm/Mo
Per tutta la zona valgono le convergenze e i cedimenti di calotta <2,00 mm/Mo

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

ZYr DT
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea &ll-rhdln—d-l" L
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee BBT SE

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit Unita di progetto

Tunnel Galleria

Dokumentenart Tipo documento

Langenschnitt Profilo longitudinale

Dokumenteninhalt Contenuto documento

Tunnelbautechnischer Rahmenplan

Verbindungstunnel Ost Galleria di collegamento est

Progetto technico costruttivo quadro
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