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Lithologie, Gesteine / Litologia

Projektkilometer / Progressiva di progetto

I
0.0 100

200

Tektonische Untereinheit Sottounita tettoniche

Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck

Lithologische und/oder stratigraphische Einheit Unita litologiche e/o stratigrafiche

Grlinschiefer

"Hangende Serie" der (Hoher metamorpher Anteil der (Hoher metamorpher Anteil der
Innsbrucker Quarzphyllitzone / Innsbrucker Quarzphyllitzone) Innsbrucker Quarzphyllitzone)

scisto verde

"serie sommitale" della (Settore della fillade quarzifera  (Settore della fillade quarzifera
bruck con metamorfismo di dj Innsbruck con metamorfismo di

Fillade quarzifera di Innsbruck ~ 4'"ns n
grado pil elevato)

Biotitschiefer, Quarzitschiefer

scisti di bititi, scisti quarziferi

grado piu elevato)

Lithologischer Kontakt [Projekt-km]: (A) duktil-metamorph; Contatto litologico [prog. di progetto]: (A) duttile-metamorfico;
6 (B) intrusiv, nicht planar; (C) allmahlicher Ubergang; (B) intrusivo, non planare; (C) A [190] A [205]
(D) tektonischer Kontakt passaggio graduale; (D) contatto tettonico
Quarzphyliit 85-95%, o .
Quarzitschiefar, Gneise 5-10%. Griinschiefer 90%, Biotitscieter, Quaralischiefer,
. . Griinschiefer und Chloritschiefer 0-5%, Q itschiefer, Gneis 5-10%, ey °°°
Vorkommende Gesteine Rocce previste Kalk- und Dolomnitarmor 0-3%, " Quareohyit0.5% Crimseneter 0.5%
7 . : : | oraphipnyIn e isti verdi 90%,
(geSChatZter prozentue"er Antell) (qUOta percentuale Stlmata) fillade quarzifera 85-95%, scisti qi(;lleif\::it glneiss 5-10% scisti di biotite, scisti quarziferi,

scisti quarziferi, gneiss 5-10%,
scisti verdi e cloritoscisto 0-5%,
marmo calcareo e dolomitico 0-3%,
fillade grafitica 0-2%

fillade quarzifera 0-5%

gneiss 5-10%
fillade quarzifera 5-10%
scisti verdi 0-5%

km 0+253,208 collegamento galleria

26 - Storzonenmitte mit Prognoseunsicherheit (nach geologischer Prognose)
Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto
(prognosi geologica)

E Stérung / mogliches Auftreten
Faglia / possibile presenza

29 - Geotechnische Relevanz gemal} Bericht
Rilevanza geotecnica secondo relazione
' nicht relevant / non rilevante

2 relevant/ rilevante

‘ stark relevant / molto rilevante
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Der Planinhalt basiert auf dem Plan 01-GH4-GP-003-GLS-00006-00 und
bleibt im Verantwortungsbereich des Fachbereiches GEO-HYDRO

Il contenuto di piano si basa sul piano 01-GH4-GP-003-GLS-00006-00

e rimane di competenza del Dipartimento di GEO-HYDRO

M/ Scala 1:2.500
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Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Vorgaben fiir Ausbruch + Stlitzung (ungestorter Bereich)

Diretti ve per scavo + sostegno (campo indisturbato)

Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum

Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstversion / Prima Versione Holzleitner Wolfgang (29.07.2013
01 XXX Name / Nome XX.XX.20xx
02 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
03 XXX Name / Nome XX.XX.20xXx
04 XXX Name / Nome XX.XX.20xx
05 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
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Aussenschale / Rivestimento esterno

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm?

calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30, Wx = 51cm?®

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

9 Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo VRWA RW?2 VRW3
. . . . Haupt-GA / AR principale
10 Geblrgsart TIpO di ammasso roccioso Neben-GA / AR secondario IQP-QP-1a IQP-G-1a IQP-QS-1a
11| Lange Lunghezza (m] 190 15 48
12 | Geltungsbereich Intervallo di validita [m] 0,0 190 (+-10) 205 (+-10) 253,208
. >0,45 nachbriichig / friabile |QP-QP
23 GeblrngeanSprUChung ocm/o‘max (Hoek & Marlnos) 0,28-0,45 leicht druckhaft / poco spingente 10P.0S
H H N H 0,20-0,28 mittel druckhaft / mediamente spingente
9 Sollecitazione dell’ammasso roccioso .
9 <0,20 stark druckhaft / fortemente spingente b
8 GVT1
2 cvT 2 | ———
- % GVT 3
© .
G g Gebirgsverhaltenstypen GVT g\‘gg
2 5| 24 _ _ . . GVT 6
= Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso TCR
oo GVT7
35 GVT 8
5 GVT9
N GVT 10
2 GVT 11
w . . .
25 | Einfluss Bergwasser auf GVT / Influenza acqua di montagna su TCR keiner
Bezeichnung Stérungssystem 26a Stdrungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl )
. A : IeTUng. SZ-IQP-AS-2: 1
26 (nach geologischer Prognose) Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero
Denominazione Sistema di faglia 26b  Stérungszonen lokalisiert, mit Schwankungsbereich
(prognosi geologica) Zone di faglia localizzate, con area di variazione
g © . . . [q] querschlagig / perpendicolare 75-90°
£S5 Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlange entlang Tunnelachse [m] Is] schréig / obliquo 45-75°
N 8 27 . N . . .. . N . . [sd] schleifend / angolo basso 25-45° s/7
8.5 Andamento rispetto all’asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo I'asse di galleria [M] . subparaiiel / subparalioloto-25°
5 8 [p] parallel / paralleo 0-10°
0 O . -
N 28 Geblrgsverhaltenstypen GVT Storung 28a basiernd auf / basato su 26a GVT3
TIpO di comportamento dell’ammasso roccioso fagha 28b basiernd auf / basato su 26b wie umgebendes Gebirge / come ammasso roccioso circostante
29 Geotechnische Relevanz basierend auf der Erfahrung des Systemverhaltens beim Auffahren des EKS 29a 2
Rilevanza geotecnica basata sull’esperienza del comportamento di sistema durante lo scavo del EKS 29b
30 | Vortriebsrichtung / direzione di avanzamento . E— -
31| Geotechnische Messquerschnitte / sezioni di misurazione geotecniche VI-AY RS-RR RS-RR RS-RR Re-AR
32 | Gebirgsbereiche / zone di ammasso omogenee VRW 1 VRW 1 VRW 2 VRW3 VRW 3
33 | Tunnelmeter [m]/ progressiva 000 2500 200 15000 1500050000 $o500- 59000 S50 520,00
34 Verformungsverhalten / Systemverhalten
. . . <5cm <3cm <3cm <3cm <3cm
Comportamento di deformazione comportamento sistema
35 Profil / Sezione VT-AV RS-RR RS-RR RS-RR RS-AR
Spritzbeton 20cm Spritzbeton 15cm Spritzbeton 15cm Spritzbeton 15cm Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm?

calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30, Wx = 51cm?®
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Stauchelemente / Elementi inseriti

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto

nicht vorgesehen

non previsto
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Ankerung / Ancoraggio

Kalotte: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m, Strosse: SN-Mértelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,
strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: SN-Mortelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,
strozzo: Scavo a grande sezione

Kalotte: SN-Mortelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,
strozzo: Scavo a grande sezione

Kalotte: SN-Mortelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,
strozzo: Scavo a grande sezione

Kalotte: SN-Mortelanker 9,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 9,5 pezzi x 4,00m ,
strozzo: Scavo a grande sezione
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Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

40

Ortsbrust / Fronte di scavo

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz
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Abschlagslangen / Lunghezza di abbattimento

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m / Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 3,00m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 3,00m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: platea inferiore

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: platea inferiore
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Vortriebsablauf / Avanzamento

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00
2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00
Strossennachgang max. 100 m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 10m

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Vorgaben fiir Ausbruch + Stlitzung (Stérungszonen)

Diretti ve per scavo + sostegno (Faglie)

35

Profil / Sezione

SZ-IQP-AS2

SZ-IQP-AS2

SZ-IQP-AS2

SZ-IQP-AS2
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Aussenschale / Rivestimento esterno

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm*®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®
calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm®

Spritzbeton 20cm
mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm?®

calcestruzzo spritz 20cm
con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm®
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Stauchelemente / Elementi inseriti

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco

vor Ort festlegen

definire in loco
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Ankerung / Ancoraggio

Kalotte & Strosse: SN-Mértelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m

calotta & strozzo: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m

Kalotte & Strosse: SN-Mortelanker 5 Stk. x 4,00m

calotta & strozzo: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m

Kalotte: SN-Mértelanker 5,5 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5,5 pezzi x 4,00m

Kalotte: SN-Mértelanker 5,5 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5,5 pezzi x 4,00m
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Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

mind. 38 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 38 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

40

Ortsbrust / Fronte di scavo

5cm Spritzbeton & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm calcestruzzo spritz & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz
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Abschlagslangen / Lunghezza di abbattimento

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /
Sohle: Sohlgewdlbe

calotta: 1,70m / strozzo: 3,40m /
suolo: arco rovescio

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlgewdélbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: arco rovescio come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlgewolbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: arco rovescio come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /
Sohle: Sohlgewolbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /
suolo: arco rovescio come richiesto
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Vortriebsablauf / Avanzamento

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00
2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00
Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 10m

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 20m

?Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 10m

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 20m

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,
distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola) al massimo di 20m
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Geotechnisches Sicherheitsmanagement /
Gestione protezione geotechnica
Warnwerte / valore di segnalazione

MafRnahmen / misure supplementari

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der RingschluRdistanz
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata
rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der RingschluRdistanz
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata
rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlufdistanz
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata
rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der RingschluRdistanz
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata
rispettivamente reduzione della distanza chiusura anelli

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang
> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der RingschluRdistanz
ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata
rispettivamente reduzione della distanza chiusura anelli
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Einbau Innenschale/ rivestimento interno

Fir den gesamten Bereich gilt Konvergenzen und Firstsetzungen <2,00 mm/Mo
Per tutta la zona valgono le convergenze e i cedimenti di calotta <2,00 mm/Mo

Mit Beteiligung der Européischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropdischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben o F»

Opera finanziata con la partecipazione dell’ Unione Europea LD §
- . . Galleris d] Base del Brennera

attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee Brenner Basistunnel BET SE

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit Unita di progetto
Tunnel Galleria

Dokumentenart Tipo documento
Langenschnitt Profilo longitudinale
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Tunnelbautechnischer Progetto technico costruttivo quadro
Rahmenplan - Rampe West Rampa di svincolo Ovest
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