
100 200

fillade quarzifera 85-95%, 

scisti quarziferi, gneiss 5-10%,

scisti verdi e cloritoscisto 0-5%,

marmo calcareo e dolomitico 0-3%, 

fillade grafitica 0-2%

Quarzphyllit 85-95%, 

Quarzitschiefer, Gneise 5-10%,

Grünschiefer und Chloritschiefer 0-5%,

Kalk- und Dolomitmarmor 0-3%, 

Graphitphyllit 0-2%, 

A [190]
A [205]

scisto verde

(Settore della fillade quarzifera 

di Innsbruck con metamorfismo di

grado piú elevato)

Grünschiefer

(Höher metamorpher Anteil der 

Innsbrucker Quarzphyllitzone)

Biotitschiefer, Quarzitschiefer

(Höher metamorpher Anteil der 

Innsbrucker Quarzphyllitzone)

scisti di bititi, scisti quarziferi

(Settore della fillade quarzifera 

di Innsbruck con metamorfismo di

grado piú elevato)

Grünschiefer 90%,

Quarzitschiefer, Gneis 5-10%,

Quarzphyllit 0-5%, 

scisti verdi 90%,

scisti quarziferi, gneiss 5-10%

fillade quarzifera 0-5%

Biotitschiefer, Quarzitschiefer, 

Gneis 80-90%

Quarzphyllit 5-10%

Grünschiefer 0-5%

scisti di biotite, scisti quarziferi, 

gneiss 5-10%

fillade quarzifera 5-10%

scisti verdi 0-5%

Rocce previste

(quota percentuale stimata) 

Sottounità tettoniche

Unità litologiche e/o stratigrafiche

Contatto litologico [prog. di progetto]: (A) duttile-metamorfico; 

(B) intrusivo, non planare; (C) 

passaggio graduale; (D) contatto tettonico 

Projektkilometer / Progressiva di progetto

Tektonische Untereinheit

Lithologische und/oder stratigraphische Einheit

Lithologischer Kontakt [Projekt-km]: (A) duktil-metamorph; 

(B) intrusiv, nicht planar; (C) allmählicher Übergang; 

(D) tektonischer Kontakt

Vorkommende Gesteine   

(geschätzter prozentueller Anteil)  
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Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck

"Hangende Serie" der 

Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della

Fillade quarzifera di Innsbruck

0.0

[m]

[m]

Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo

Gebirgsart
Tipo di ammasso roccioso

Haupt-GA / AR principale

Neben-GA / AR secondario

Länge

Geltungsbereich

Lunghezza

Intervallo di validitá

GVT 1

Geotechnische Relevanz basierend auf der Erfahrung des Systemverhaltens beim Auffahren des EKS

Rilevanza geotecnica basata sull`esperienza del comportamento di sistema durante lo scavo del EKS
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Gebirgsbeanspruchung

Sollecitazione dell`ammasso roccioso

Gebirgsverhaltenstypen GVT

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso TCR

Einfluss Bergwasser auf GVT / Influenza acqua di montagna su TCR

σcm/σmax (Hoek & Marinos)

>0,45 nachbrüchig / friabile

0,28-0,45 leicht druckhaft / poco spingente

0,20-0,28 mittel druckhaft / mediamente spingente

<0,20 stark druckhaft / fortemente spingente

IQP-QP

GVT 2

GVT 3

GVT 4

GVT 5

GVT 6

GVT 7

GVT 8

GVT 9

GVT 10

GVT 11
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Bezeichnung Störungssystem 

Denominazione Sistema di faglia 

Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlänge entlang Tunnelachse [m]

Andamento rispetto all`asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo l`asse di galleria [m]

26b    Störungszonen lokalisiert, mit Schwankungsbereich

          Zone di faglia localizzate, con area di variazione

26a   Störungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl 

         Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero

[q] querschlägig / perpendicolare 75-90°

[s] schräg / obliquo 45-75°

[sd] schleifend / angolo basso 25-45°

[sp] subparallel / subparallelo10-25°

[p] parallel / paralleo 0-10°

(nach geologischer Prognose)

(prognosi geologica)

IQP-G-1a

190

15
48

IQP-QP-1a

IQP-QS-1a

s/7

ESI-f3190

SZ-IQP-AS-2: 1

205 (+-10)0,0 190 (+-10) 253,208

VRW1
VRW2

VRW3

1

28a

28b

GVT3

wie umgebendes Gebirge / come ammasso roccioso circostante

basiernd auf / basato su 26a

basiernd auf / basato su 26b

29a

29b

2

IQP-QS

IQP-G

keiner

500

600

700

800

900

1000

1

4

5

6

7

9

10

11

12

23

24

25

26

27

29

Gebirgsverhaltenstypen GVT Störung

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso faglia

28

Tunnelmeter [m] / progressiva

Gebirgsbereiche / zone di ammasso omogenee

Vortriebsablauf / Avanzamento

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Sezione

Stauchelemente / Elementi inseriti

Geotechnische Messquerschnitte / sezioni di misurazione geotecniche

Vortriebsrichtung / direzione di avanzamento

Verformungsverhalten / Systemverhalten

Comportamento di deformazione comportamento sistema

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Vortriebsablauf / Avanzamento

Geotechnisches Sicherheitsmanagement /

Gestione protezione geotechnica

Warnwerte / valore di segnalazione

Maßnahmen / misure supplementari

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Sezione

Stauchelemente / Elementi inseriti

Einbau Innenschale/ rivestimento interno

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

VT-AV

VRW 1

4.9 AT-VR-xx-W

0,00 - 23,00

< 5 cm

VT-AV

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m, Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m / Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00

2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00

Strossennachgang max. 100 m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  10m

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

RS-RR

VRW 1

4.9 AT-VR-xx-W

23,00 - 190,00

< 3 cm

RS-RR

Spritzbeton 15cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

- - -

- - -

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlgewölbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: arco rovescio come richiesto

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  20m

Kalotte & Strosse: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m

calotta & strozzo: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m

RS-RR

VRW 2

4.9 AT-VR-xx-W

190,00 - 205,00

< 3 cm

RS-RR

Spritzbeton 15cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

- - -

Kalotte: 3,00m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 3,00m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

rispettivamente reduzione distanza della chiusura anelli

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlgewölbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: arco rovescio come richiesto

?Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di 10m

Kalotte: SN-Mörtelanker 5,5 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5,5 pezzi x 4,00m

- - -

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

5cm Spritzbeton & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm calcestruzzo spritz  & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

mind. 38 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 38 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,70m / strozzo: 3,40m /

suolo: arco rovescio

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00

2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di 10m

Kalotte & Strosse: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m

calotta & strozzo: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m

RS-RR

VRW 3

4.9 AT-VR-xx-W

205,00 - 238,00

< 3 cm

RS-RR

Spritzbeton 15cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

- - -

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

rispettivamente reduzione della distanza chiusura anelli

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

3cm Spritzbeton

3cm calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlgewölbe nach Bedarf

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: arco rovescio come richiesto

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  20m

Kalotte: SN-Mörtelanker 5,5 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5,5 pezzi x 4,00m

- - -

RS-AR

VRW 3

4.9 AT-VR-xx-W

238,00 - 253,00

< 3 cm

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30, Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 9,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 9,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

Kalotte: 2,20m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

rispettivamente reduzione della distanza chiusura anelli

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di 20m

- - -

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Für den gesamten Bereich gilt Konvergenzen und Firstsetzungen <2,00 mm/Mo

Per tutta la zona valgono le convergenze e i cedimenti di calotta <2,00 mm/Mo
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26 - Störzonenmitte mit Prognoseunsicherheit (nach geologischer Prognose)

        Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto 

        (prognosi geologica)

Störung / mögliches Auftreten

Faglia / possibile presenza

29 - Geotechnische Relevanz gemäß Bericht

        Rilevanza geotecnica secondo relazione

1 nicht relevant / non rilevante

2 relevant / rilevante

3 stark relevant / molto rilevante

Der Planinhalt basiert auf dem Plan 01-GH4-GP-003-GLS-00006-00 und

bleibt im Verantwortungsbereich des Fachbereiches GEO-HYDRO

Il contenuto di piano si basa sul piano 01-GH4-GP-003-GLS-00006-00

e rimane di competenza del Dipartimento di GEO-HYDRO


