
Geologischer Längenschnitt Verbindungstunnel Ost

Sezione geologica longitudinale galleria di collegamento Est

Rocce previste

(quota percentuale stimata) 

Sottounità tettoniche

Unità litologiche e/o stratigrafiche

Contatto litologico [progressiva di progetto]: (A) duttile-metamorfico, 

(B) intrusivo, non planare (C) passaggio graduale (D) contatto tettonico 

Projektkilometer / Progressiva di progetto

10.5

1000

2000

Tektonische Untereinheit

Lithologische und/oder stratigraphische Einheit

C[11780]

Lithologischer Kontakt [Projektkilometer]: (A) duktil-metamorph, 

(B) intrusiv, nicht planar (C) allmählicher Übergang (D) tektonischer Kontakt

Vorkommende Gesteine   

(geschätzter prozentueller Anteil)  
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Quarzphyllit 50%, 

Quarzite-Quazitschiefer, Biotitschiefer, 

Glimmerschiefer (diaphtoritisch), Gneise 20%, 

Grünschiefer und Chloritschiefer 20%, 

Graphitphyllit 6%, Kalk- und Dolomitmarmore 2%, 

Porphyroid 2%

Fillade quarzifera  50%, quarziti-scisto quarzitico, 

scisto di biotite, micascisto (diaftoritico), gneiss 20%,

scisti verdi e scisti cloritici 20%,  fillade grafitica 6%,

marmi calcarei e dolomitici 3%, porfiroide 2%

Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck

"Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck

Settore della fillade quarzifera di Innsbruck con metamorfismo 

di grado piú elevato

con affioramenti abbondanti di scisto verde

"Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck

Quarzphyllit 85%,

Quarzitschiefer, Gneise 5%, ,

Kalk- und Dolomitmarmor 4%,

Grünschiefer und Chloritschiefer 4%,

Porphyroid 1%, Graphitphyllit 1%

fillade quarzifera 85%,

scisti quarziferi, gneiss 5%,

marmo calcareo e dolomitico 4%,

scisti verdi e cloritoscisto 4%,

porfiroide 1%, fillade grafitica1%

#3
C[12800]

Höher metamorpher Anteil der  Innsbrucker Quarzphyllitzone 

mit gehäuftem Auftreten von Grünschiefer

Quarzphyllit 85%,

Quarzitschiefer, Gneise 9%,

Grünschiefer und Chloritschiefer 2%,

Graphitphyllit 2%, Kalk- und Dolomitmarmor 1%,

Porphyroid 1%, 

fillade quarzifera 85%, 

scisti quarziferi, gneiss 9%,

scisti verdi e cloritoscisto 2%,

fillade grafitica 2%, marmo calcareo 

e dolomitico 4%, porfiroide 1%, 
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Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo

Gebirgsart

Tipo di ammasso roccioso

Haupt-GA / AR principale

Neben-GA / AR secondario

Länge

Geltungsbereich

Lunghezza

Intervallo di validitá

GVT 1
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Gebirgsbeanspruchung

Sollecitazione dell`ammasso roccioso

Gebirgsverhaltenstypen GVT

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso TCR

Einfluss Bergwasser auf GVT

>0,45 nachbrüchig / friabile

0,28-0,45 leicht druckhaft / poco spingente

0,20-0,28 mittel druckhaft / mediamente spingente

<0,20 stark druckhaft / fortemente spingente

IQP-QP

IQP-QS

GVT 2

GVT 3

GVT 4

GVT 5

GVT 6

GVT 7

GVT 8

GVT 9

GVT 10

GVT 11
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Bezeichnung Störungssystem 

Denominazione Sistema di faglia 

Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlänge entlang Tunnelachse [m]

Andamento rispetto all`asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo l`asse di galleria [m]

Gebirgsverhaltenstypen GVT Störung

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso faglia

Störungszonen lokalisiert, mit Prognoseunsicherheit / Zona di faglia localizzati, con pronosticamento incerto

Störungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl / Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero

AS1

IT-10623

IT-10706

IT-10888

IT-10922

IT-10949 IT-11153

IT-10995 IT-11284

IT-11417

IT-11543

ESI-f2088

ESI-f2349

ESI-f2378

LA AS2 HS

AS2  AS2

HS HS
AS2

HS

q/3,5

q/1,6

[q] querschlägig / perpendicolare 75-90°

[s] schräg / obliquo 45-75°

[sd] schleifend / angolo basso 25-45°

[sp] subparallel / subparallelo10-25°

[p] parallel / paralleo 0-10°

sd/12,5

sd/33

s/17,5

sd/36

q/3

s/3

sd/22

s/20

sp/60

sp/15

s/2

VTO1 VTO2 VTO3 VTO4

IQP-QS-1b (5%)

IQP-G-1b (5%)

IQP-QP-1b (60%)

IQP-QS-1b (20%)

IQP-G-1b (20%)

IQP-QP-1a (60%)

IQP-QS-1a (20%)

IQP-G-1a (20%)

IQP-QP-1a (85%)

IQP-QS-1a (10%)

IQP-G-1a (5%)

1140 510 580

950

 11+780 (±100)
 12+800 (±200)

 12+220 (±50)

IQP-G

(nach geologischer Prognose)

(prognosi geologica)

GVT 3GVT 2  GVT 2

GVT 2
GVT 3

GVT 3 GVT 3

GVT 3GVT 4

SZ-HS-VTO: GVT3     SZ-AS1-VTO: GVT3

SZ-AS2-VTO: GVT2/GVT3      SZ-IT2-VTO: GVT3        SZ-A2-VTO: GVT3

    1)

1)

    1)

1)

GVT 4

SZ-HS-VTO: 2-4         SZ-AS1-VTO: 0-2     SZ-AS2-VTO: 3-6      SZ-IT2-VTO: 1-2         SZ-A2-VTO: 0-3

1

4

5

6

7

9

10

11

12

23

24

25

26

27

28

IQP-QP-1b (90%)

σcm/σmax (Hoek & Marinos)

Influenza acqua di montagna su TCR

VT-RV, VT-AV & VT-AWB3

VTO1

1.7 AM-VT-AW

10570,00 - 10867,00

< 5 cm

VT-AW1

VT-AW2

VT-AW3

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m, Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: RV & AV 2,20m, AWB3 1,70m / Strosse: RV & AV 4,40m, AWB3 3,40m /

Sohle: VT-RV & VT-AV als Sohlplatte, VT-AWB3 als Sohlgewölbe

calotta: RV & AV 2,20m, AWB3 1,70m / strozzo: RV & AV 4,40m, AWB3 3,40m /

suolo: VT-RV & VT-AV come platea inferiore, VT-AWB3 come arco rovescio

Bautechnische Vorgabe:

Serielle Herstellung von Kalotte - Strosse - Sohle für Vortrieb 1.4 bis 1.8

costruzione di serie: calotta - strozzo - suolo per avanzamento 1.4 fino 1.8

VT-RH

VTO1

1.6 AM-VT-RH-O

10867,00 - 10965,00

< 4 cm

VT-RH

Spritzbeton 15cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 15cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: IQP-QS-1b: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m, IQP-QP-1b: SN-Mörtelanker 8,5 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: IQP-QS-1b: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m, IQP-QP-1b: SN-Mörtelanker 8,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

3cm Spritzbeton

3cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore

VT-RH & VT-AV

VTO1

1.5 AM-VT-xx-O

10965,00 - 11343,00

< 5 cm

VT-RV

VT-AV

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte & Bereich Wendenische mit Sohlgewölbe

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore & settore di camerone per inversione come arco rovescio

VT-AV

VTO1

1.4 AM-VT-AV-O

11343,00 - 11388,00

< 5 cm

VT-AV

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte & im Bereich Einmündung Rettungsstollen Sohlgewölbe

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore & zona imbocco del cunicolo soccorso, arco rovescio

VT-RV & VT-AV

VTO1

4.4 AT-VT-xx-O

11388,00 - 11780,00

< 5 cm

VT-RV

VT-AV

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Kalotte: VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

VT-RV & VT-AV

VTO2

4.4 AT-VT-xx-O

11780,00 - 12220,00

< 5 cm

VT-RV

VT-AV

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

3cm Spritzbeton

3cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Kalotte: VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

VT-RV & VT-AV

VTO3

4.4 AT-VT-xx-O

12220,00 - 12800,00

< 5 cm

VT-RV

VT-AV

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,7m / strozzo: 3,40m /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Kalotte: VT-RV: SN-Mörtelanker 6,5 Stk. x 4,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 6,5 pezzi x 4,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

VT-RV & VT-AV

VTO4

4.4 AT-VT-xx-O

12800,00 - 13243,00

< 5 cm

VT-RV

VT-AV

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: 3,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,7m / strozzo: 3,40m /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

Kalotte: VT-RV: SN-Mörtelanker 6,5 Stk. x 4,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Sk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: VT-RV: SN-sospensione cementizia 6,5 pezzi x 4,00m,

VT-AV: SN-Mörtelanker 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Spritzbeton: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm

Baustahlgitter: GVT 2: 1-Lage AQ50, GVT 3: 2-Lagen AQ50

Stahlgitterbogen: 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm

rete elettrosaldata: GVT 2: 1 strato di AQ50, GVT 3: 2 strati di AQ50

 arco di rete elettrosaldata: 70/20/30,  Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

Kalotte: GVT 2: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,

Strosse: GVT 2 & GVT 3: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 2: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: GVT 2 & GVT 3: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

mind. 35 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 35 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

Kalotte: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / Strosse: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /

Sohle: GVT 2: Sohlplatte, GVT 3: Sohlgewölbe

calotta: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / strozzo: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /

suolo: GVT 2: platea inferiore, GVT 3: arco rovescio

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%

Deformazione radiale max. 50 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, längere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz

Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: SN-Mörtelanker 9 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 9 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlplatte & Sohlgewölbe nach Bedarf

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: platea inferiore & arco rovescio come richiesto

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: SN-Mörtelanker 10,5 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 10,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

>50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

vor Ort festlegen

definire in loco

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

mind. 26 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 26 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Spritzbeton: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm

Baustahlgitter: GVT 2: 1-Lage AQ50, GVT 3: 2-Lagen AQ50

Stahlgitterbogen: 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz: GVT 2: 20cm, GVT 3: 25cm

rete elettrosaldata: GVT 2: 1 strato di AQ50, GVT 3: 2 strati di AQ50

 arco di rete elettrosaldata: 70/20/30,  Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

Kalotte: GVT 2 - VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m, GVT 2 - VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3 - VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m, GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10 Stk. x 4,00m,

Strosse: GVT 2 & GVT 3: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 2 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m, GVT 2 - VT-AV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m, GVT 3 - VT-AV: SN-sospensione cementizia 10 pezzi x 4,00m,

strozzo: GVT 2 & GVT 3: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Kalotte: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / Strosse: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /

Sohle: GVT 2: Sohlplatte, GVT 3: Sohlgewölbe

calotta: GVT 2: 1,30m, GVT 3: 1,00m / strozzo: GVT 2: 2,60m, GVT 3: 2,00m /

suolo: GVT 2: platea inferiore, GVT 3: arco rovescio

vor Ort festlegen

definire in loco

mind. 48 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 48 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: arco rovescio

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: arco rovescio

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von

max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di

massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

vor Ort festlegen

definire in loco

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: arco rovescio

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

vor Ort festlegen

definire in loco

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: arco rovescio

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 6,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 Stk. x 4,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

vor Ort festlegen

definire in loco

mind. 44 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 44 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30,  Wx = 51cm³

Kalotte: 1,30m / Strosse: 2,60m /

Sohle: Sohlgewölbe

calotta: 1,30m / strozzo: 2,60m /

suolo: arco rovescio

Kalotte: GVT 3 - VT-RV: SN-Mörtelanker 6 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m,

Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: GVT 3 - VT-RV: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 6,5 pezzi x 6,00m,

GVT 3 - VT-AV: SN-Mörtelanker 10,5 pezzi x 4,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

vor Ort festlegen

definire in loco

mind. 52 Stk. Spiesse (L=4,00m)

almeno 52 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

5cm & Ortsbrustanker (L=12,00m) nach Bedarf

5cm & ancoraggi al fronte (L=12,00m) come richiesto

VTO4

VT-RH

Spritzbeton 25 cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50

und Stahlgitterbogen

calcestruzzo spritz 25 cm

con 2 strati di rete elettrosaldata

e arco di rete elettrosaldata

Kalotte: 5 Stk. SN-Mörtelanker (L=6m) sowie 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=6m) nonche 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m),

strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

Kalotte: min. 5cm Spritzbeton

Strosse:  vor Ort festzulegen

calotta: almeno 5cm calcestruzzo spritz

strozzo: da determinare in loco

Kalotte: max. 1,30m / Strosse: max. 2,60m / Sohle: max. 4,40m

calotta: massimo 1,30m / strozzo: massimo 2,60m / suola: massimo 4,40m

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

< 15 cm

4.3 AT-HT-RH-O

13322,27 - 13437,27

nach Erfordernis

a esigenza

VTO4

VT-RH

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm

IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm

IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

nicht vorgesehen

non previsto

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi .SN-sospensione cementizia (L=4m)

IQP-QP-1a: calotta 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

< 3 cm

4.3 AT-HT-RH-O

13437,27 - 13541,27

nach Erfordernis

a esigenza

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen

IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco

IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

VTO4

VT-RH

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm

IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm

IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

nicht vorgesehen

non previsto

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta 5 pezzi SN-sospensione cementizia  (L=4m), strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizi (L=4m)

IQP-QP-1a: calotta: 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen

IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco

IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

< 3 cm

4.3 AT-HT-RH-O

13243,00 - 13322,27

nach Erfordernis

a esigenza

Spritzbeton 30 cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50

und Stahlgitterbogen

calcestruzzo spritz 30 cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50

e arco di rete elettrosaldata

Einbau von Stauchelementen zumindest

von TM 14753,40 - TM 14803,40

realizzazione di elementi deformabili almento

di TM 14753,40 - TM 14803,40

Kalotte: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=6m) sowie 9 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 8 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

calotta: 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=6m) nonche 9 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m),

strozzo: 8 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

Kalotte: min. 5cm Spritzbeton

Strosse:  vor Ort festzulegen

calotta: almeno 5cm calcestruzzo spritz

strozzo: da determinare in loco

Kalotte: max. 1,30m / Strosse: max. 2,60m / Sohle: max. 2,20m

calotta: massimo 1,30m / strozzo: massimo 2,60m / suola: massimo 2,20m

- - -

- - -

dichteres Ankerraster, längere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz

retino di ancoraggio più denso, ancoraggi più lunghi, riduzione della distanza di chiusura anelli

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm

IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm

IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

nicht vorgesehen

non previsto

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta: 5 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi .SN-sospensione cementizia (L=4m)

IQP-QP-1a: calotta 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

Für den gesamten Bereich gilt Konvergenzen und Firstsetzungen <2,00 mm/Mo

Per tutta la zona valgono le convergenze e i cedimenti di calotta <2,00 mm/Mo

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen

IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco

IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

Firstsetzung max. 40mm innerhalb von 48h nach Vortriebsdurchgang /

Spritzbetonstauchung max. 0,6% / Auslastung Spritzbeton max. 60%

adempimento di calotta a massimo di 40 mm entro le ore 48 dopo il giro di avanzamento /

deformazione di calcestruzzo spritz al massimo di 0,6% / capacità di calcestruzzo spritz al massimo di 60 %

dichteres Ankerraster, längere Anker, Einbau eines Sohlgewölbes

retino di ancoraggio più denso, ancoraggi più lunghi, realizzazione di un arco roveresco

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Spritzbeton 15 cm

IQP-QP-1a: Spritzbeton 20 cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calcestruzzo spritz 15 cm

IQP-QP-1a: calcestruzzo spritz 20 cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata

nicht vorgesehen

non previsto

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: Kalotte: 5 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk.SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QP-1a: Kalotte: 6 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m), Strosse: 4 Stk. SN-Mörtelanker (L=4m)

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: calotta 5 pezzi SN-sospensione cementizia  (L=4m), strozzo: 4 pezzi SN-sospensione cementizi (L=4m)

IQP-QP-1a: calotta: 6 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m), strozzo 4 pezzi SN-sospensione cementizia (L=4m)

vor Ort festzulegen

da determinare in loco

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: vor Ort festzulegen

IQP-QP-1a: min. 3cm Spritzbeton

IQP-QS-1a, IQP-G-1a: da determinare in loco

IQP-QP-1a: almeno 3cm di calcestruzzo spritz

Kalotte: max. 2,20m / Strosse: max. 4,40m

calotta: massimo 2,20m / strozzo: massimo 4,40m

Firstsetzung max. 40mm innerhalb von 48h nach Vortriebsdurchgang /

Spritzbetonstauchung max. 0,6% / Auslastung Spritzbeton max. 60%

adempimento di calotta a massimo di 40 mm entro le ore 48 dopo il giro di avanzamento /

deformazione di calcestruzzo spritz al massimo di 0,6% / capacità di calcestruzzo spritz al massimo di 60 %

dichteres Ankerraster, längere Anker, Einbau eines Sohlgewölbes

retino di ancoraggio più denso, ancoraggi più lunghi, realizzazione di un arco roveresco

Tunnelmeter [m] / progressiva

Gebirgsbereiche / zone di ammasso omogenee

Vortriebsablauf / Avanzamento

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Profilo

Stauchelemente / Elementi inseriti

Geotechnische Messquerschnitte / sezioni di misurazione geotecniche

Vortriebsrichtung / direzione di avanzamento

Verformungsverhalten / Systemverhalten

Comportamento di deformazione comportamento sistema

29

30

31

32

33

34 U

35 U

36 U

37 U

38 U

39 U

40 U

41 U

Vortriebsablauf / Avanzamento

Geotechnisches Sicherheitsmanagement /

Gestione protezione geotechnica

Warnwerte / valore di segnalazione

Maßnahmen / misure supplementari

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Sezione

Stauchelemente / Elementi inseriti

Einbau Innenschale/ rivestimento interno

34 G

35 G

36 G

37 G

38 G

39 G

40 G

41 G

42

43
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nicht vorgesehen

non previsto

AB

Bautechnische Vorgabe:

Serielle Herstellung von Kalotte - Strosse - Sohle für Vortrieb 1.4 bis 1.8

costruzione di serie: calotta - strozzo - suolo per avanzamento 1.4 fino 1.8

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von

max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di

massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von

max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di

massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von

max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di

massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

Vortrieb Kalotte / Vortrieb Strosse und Sohle mit Strossennachgang von

max. 100m und Ringschlussdistanz (Sohlenachgang) von max. 20m

avanzamento calotta / avanzamento strozzo e suola con un prolungamento di strozzo di

massima 100m e distanza di chiusura anello (prolungamento di suola) di massima 20m

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%

Deformazione radiale max. 50 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, längere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz

Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%

Deformazione radiale max. 50 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, längere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz

Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli

VT-RH: Radialverformung max. 40 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 60%

VT-RV: Radialverformung max. 50 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 65%

VT-AV: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

VT-AW3: Radialverformung max. 60 mm innerhalb von 48 h nach Vortriebsdurchgang

Auslastung Spritzbeton max. 70%

Deformazione radiale max. 40 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 60%

Deformazione radiale max. 50 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 65%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Deformazione radiale max. 60 mm, tra  48h dopo avanzamento

Utilizzazione del Calcestruzzo spruzzato: mass. 70%

Dichteres Ankerraster, längere Anker, Reduzierung der Ringschlussdistanz

Retino ancoraggi, ancoraggi lunghe, reduzione distanza chiusura anelli
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Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Tunnel Galleria

Längenschnitt Profilo longitudinale

Tunnelbautechnischer Rahmenplan Progetto technico costruttivo quadro

Verbindungstunnel Ost Galleria di collegamento est

29.07.2013 Mössmer Stefan

29.07.2013 Holzleitner Wolfgang
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26 - Störzonenmitte mit Prognoseunsicherheit (nach geologischer Prognose)

        Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto 

        (prognosi geologica)

Störung / mögliches Auftreten

Faglia / possibile presenza

1)

1)

Presenza per l’intera superficie sopra tutto il fronte,

come anche sopra più avanzamenti possibile.

Vollflächiges Auftreten über die gesamte Ortsbrust,

sowie über mehrere Abschläge möglich.

Der Planinhalt basiert auf dem Plan 01-GH3-GP-001-GLS-00006-03 und

bleibt im Verantwortungsbereich des Fachbereiches GEO-HYDRO

Il contenuto di piano si basa sul piano di 01-GH3-GP-001-GLS-00006-03

e rimane in competenza del dipartimento di GEO-HYDRO.


