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ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Humus und Zwischenboden der Schüttphase 2 sind auf der

Topfläche der Schüttphase 1 zwischenzulagern.

Die Zuwegung zwischen Förderbandabwurfstelle und

jeweiligen Schüttniveau der Deponie Ampass Nord ist durch

eine bauzeitige Zufahrtsrampe (nach Wahl AN) mittels

Ausbruchsmaterial aus dem Tunnelvortrieb TU-RS-xx

herzustellen. Diese ist auf Baudauer zu erhalten bzw. an die

fortschreitende Deponieschüttung laufend anzupassen.

Humus e paratia intermedia della fase di riporto 2 sono da

immagazzinare nella area di fase di riporto 1.

La strada di accesso tra il nastro trasportatore e il niveau del

riporto del deposito di massa deve essere prodotta da Ampass

Nord materiale di scavo dai tunnel TU-RS-xx da e rampa

accesso (in opzione su AN). Questo è di ottenere in tempi di

costruzione e continuamente adattarsi al riporto deposito

corso.


