
Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

06

06 01 Lärm

Componente rumore
gem. Kapitel 6.1. /   In conformità al Punto 6.1.

Lärmmessungen während der Ausführung des Vorhabens

Monitoraggio rumore durante operam

01
7-tägige, bemannte Messung im Freien mit schriftlicher Registrierung

Misura esterna di sette giorni presenziata con registrazione scritta degli eventi
06_01_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 1 0 0 1

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
2,00 0,00 0,00 2

02
24-stündige Messung im Freien und dazugehörige Messung im Gebäudeinnern 

Misurazione esterna di 24 ore con abbinata misura interna
06_01_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 43 4 4 51

Hinterrigger 15 2 2 19

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
58,00 6,00 6,00 70

03 Einwöchige Messung (des Straßenverkehrs)

Misurazione di durata settimanale (traffico stradale)
06_01_03

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19

Hinterrigger 15 2 2 19

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
30,00 4,00 4,00 38

04 Lärmmessung von Baustellenanlagen

Misurazione di rumore di impianti di cantiere
06_01_04

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 50 5 5 60

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
50,00 5,00 5,00 60

06 02 Erschütterung

Componente vibrazioni
gem. Kapitel 6.2. /   In conformità al Punto 6.2.

Erschütterungmessungen während der Ausführung des Vorhabens

Monitoraggio vibrazioni durante operam

01
Einwöchige unbemannte Erschütterungsmessungen

Misurazione settimanale delle vibrazioni non presenziata
06_02_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 6 1 1 8

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
6,00 1,00 1,00 8

06 03 Klima/Luft

Componente atmosfera (aria / clima)
gem. Kapitel 6.3. /   In conformità al Punto 6.3.

01 Einwöchige Luftmessungen (Schwebstaub, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und 

die atmosphärischen Parameter)

Campagna di misura atmosfera settimanale (PTS, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene, 

CO e parametri atmosferici)

06_03_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 24 2 2 28

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
26,00 2,00 2,00 30

02 Einwöchige Luftmessung (Schwebestaub, PM10)

Campagna di misura atmosfera settimanale (PTS, PM10)
06_03_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 45 6 6 57

Hinterrigger 15 2 2 19

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
60,00 8,00 8,00 76

03 Einwöchige Messung des sedimentierbaren Gesamtstaubs

Campagna di misura polveri sedimentabili totali settimanale
06_03_03

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
15,00 2,00 2,00 19

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

UMWELTMONITORING - MENSCH

MONITORAGGIO AMBIENTALE - UOMO
gem. Kapitel 6. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 6 D0753-13-01-001.02-SP

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG

04

Bestimmung vom Quarz im Staub

Determinazione di quarzo nelle polveri
06_03_04

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
1,00 0,00 0,00 1

05
Bestimmung der PAK

Determinazione degli IPA
06_03_05

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
1,00 0,00 0,00 1

06 Bestimmung von anderen Metallen

Determinazione di altri metalli
06_03_06

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
1,00 0,00 0,00 1

07 Bestimmung von Toluol und Xilol

Determinazione di toluene e xilene
06_03_07

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
1,00 0,00 0,00 1

06 04 Bereich Soziales Umfeld

Componente ambiente sociale
gem.  Kapitel 6.4. /   In conformità a Punto 6.4.

01 Jährliche Überprüfung des sozialen Umfelds 

Controllo annuale condizione ambiente sociale
06_04_01

Sämtliche Untersuchungsgebiete/ Tutte le aree di indagine 7 1 1 9

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
7,00 1,00 1,00 9

02 Monatliche Erhebung der Medienpräsenz 

Monitoraggio mensile segnalazioni mass media
06_04_02

Sämtliche Untersuchungsgebiete/Tutte le aree di indagine 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
90,00 12,00 12,00 114

06 05 Bereich Kulturgüter, Bodendenkmäler

Componente patrimonio culturale, valori archeologici
gem. Kapitel 6.5. /   In conformità al Punto 6.5.

 Kulturgüter, Bodendenkmälermonitoring  während der Ausführung des Vorhabens

Monitoraggio patrimonio culturale, valori archeologici durante opera

01 Halbjährliche Besichtigungen der denkmalgeschützen Bauten 

Sopralluogo semestrale presso gli edifici tutelati perché di valore storico 
06_05_01

Sämtliche Untersuchungsgebiete/Tutte le aree di indagine 15 2 2 19

Nr. / 

nr.
15,00 2,00 2,00 19

06 06 Bereich Elektromagnetische Verträglichkeit (=nicht-ionisierende Strahlungen)

Componente compatibilità elettromagnetica (= Radiazioni non ionizzanti)
gem. Kapitel 6.6. /   In conformità al Punto 6.6.

01 24-stündige Messung der Größen die das elektromagnetische Feld im 

Niederffrequenzbereich auszeichnen

Misura di 24h delle grandezze caratterizzanti il campo elettromagnetico in bassa 

frequenza

06_06_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 21 3 3 27

Hinterrigger 3 0 0 3

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
24,00 3,00 3,00 30

06 08 Bereich Lichtverschmutzung

Componente inquinamento luminoso
gem. Kapitel 6.8. /   In conformità al Punto 6.8.

01

Messung der Lichtverschmutzung an Gebäuden, Straßen, in sensiblen Gebieten

Misura di illuminamento presso edifici, strade, aree sensibili
06_08_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 60 8 8 76

Hinterrigger 3 0 0 3

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
63,00 8,00 8,00 79
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG

02
Inspektion 

Ispezione periodica
06_08_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 7 1 1 9

Hinterrigger 1 0 0 1

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
8,00 1,00 1,00 10

07

07 01 Boden (inkl. Landwirtschaft)

Componente suolo (incl. Agricoltura)
gem. Kapitel 7.1. /   In conformità al Punto 7.1.

01
Inspektion 

Ispezione periodica
07_01_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
270,00 36,00 36,00 342

07 02  Untergrund

Componente sottosuolo
gem. Kapitel 7.2. /   In conformità al Punto 7.2.

01

Begehung mit fotografischer Dokumentation und entsprechendem schriftlichen Bericht 

Ispezione con documentazione fotografica e relazione scritta 
07_02_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19

Hinterrigger 7 1 1 9

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
22,00 3,00 3,00 28

07 04 Baustellengrundwasser

Componente acque di falda nelle aree di cantiere
gem. Kapitel 7.4. /   In conformità al Punto 7.4.

01 Grundsätzliche Feldmessung (Gruppe 1) 

Rilievi di base in campo (gruppo 1)
07_04_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 360 48 48 456

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
450,00 60,00 60,00 570

02
Probeentnahme und grundsätzliche Analyse (Gruppe 2) 

Campionamento e analisi di base (gruppo 2) 
07_04_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 45 6 6 57

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
225,00 30,00 30,00 285

03 Probeentnahme und erweiterte Analyse (Gruppe 3) 

Campionamento e analisi estese (gruppo 3) 
07_04_03

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1

Hinterrigger 1 0 0 1

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
2,00 0,00 0,00 2

07 05 Oberflächengewässer – Gewässermorphologie

Componente acque superficiali – Idromorfologia
gem. Kapitel 7.5. /   In conformità al Punto 7.5.

Oberflächenwasser – Gewässermorphologiemonitoring

Monitoraggio acque superficiali – Idromorfologia

01 Inspektion 

Ispezione periodica
07_05_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
270,00 36,00 36,00 342

UMWELTMONITORING - GEOLOGIE UND WASSER

MONITORAGGIO AMBIENTALE - GEOLOGIA ED ACQUE
gem. Kapitel 7. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 7 D0753-13-01-001.02-SP
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG

02 Erhebung 100 Meter Länge Eisack und Anwendung Indix R.F.I.

Rilievo  100 metri di lughezza Isarco e applicazione dell'indice I.F.F. 07_05_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 16 2 2 20

Hinterrigger 1 0 0 1

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
17,00 2,00 2,00 21

07 06 Bereich Oberflächenwasser – Gewässergüte

Componente acque superficiali – Qualità delle acque
gem. Kapitel 7.6. /   In conformità al Punto 7.6.

01 Inspektion 

Ispezione periodica
07_06_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
270,00 36,00 36,00 342

02 Entnahme von Eisackwasserproben und chemische, physicalische und bakteriologische 

Wasseranlysen des Wassers des Eisacks

Campionamento e analisi chimiche, fisiche e batteriologiche dell’acqua dell'Isarco 07_06_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
32,00 4,00 4,00 40

03 Erhebung 100 Meter Länge Eisack und Anwendung der Indizes I.B.E. - Bestandsdichte 

und Biomasse der Makroinvertebraten - Indizes der Funktionellen Ernährungstypen - 

Verschiedene Diversitätsindices (H’, H max, J e D)  

Rilievo 100m di lunghezza Isarco e applicazione dell'indice I.B.E. - Densità e Biomassa 

della comunità macrozoo-bentonica - Indici Trofico-Funzionali - Vari indici di diversità (H’, 

H max, J e D)  

07_06_03

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
32,00 4,00 4,00 40

04 Entnahme von Eisackwasserproben und Aufbereitung der Kieselalgen mit Berechnung 

des EPI-D-Index 

Campionamento delle acque dell'Isarco e preparazione diatomee con calcolo dell'indice 

EPI-D

07_06_04

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
32,00 4,00 4,00 40

05 Chemische, physicalische  und bakteriologische Analyse des Wassereintrags aus der 

Kläranlage und Messung der Thermischen Störung im Flussbett

Analisi chimiche, fisiche e batteriologiche dell’acqua di scarico dell'impianto trattamento 

acque e misura dell'impatto termico nell'alveo del fiume

07_06_05

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
32,00 4,00 4,00 40

08

08 01 Bereich Landschaft

Componente paesaggio
gem. Kapitel 8.1. /   In conformità al Punto 8.1.

01 Regelmäßige monatliche Inspektion (in den Monaten, in denen nicht die vierteljährliche 

Inspektion laut folgendem Punkt erfolgt)

Ispezione periodica mensile (nel mese in cui non avviene l’ispezione trimestrale di cui al 

punto successivo)

08_01_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 60 8 8 76

Hinterrigger 8 0 0 8

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
68,00 8,00 8,00 84

02 Vierteljährliche Bewertung und erhebung des Landschaftsbildes - regionaler Bezug im 

Zusammenhang mit sozialem Umfeld 

Valutazione e rilievo ogni tre mesi del contesto paesaggistico – riferimenti regionali  

connessi al circostante ambiente sociale  

08_01_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38

Hinterrigger 4 0 0 4

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
34,00 4,00 4,00 42

UMWELTMONITORING - LANDSCHAFT

MONITORAGGIO AMBIENTALE - PAESAGGIO
gem. Kapitel 8. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 8 D0753-13-01-001.02-SP

Archiv Nr. / pos. arch. AVA II.3.3.161.1 AP221 4  von/di 6



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG

09

UMWELTMONITORING - ÖKOSYSTEME, 

VEGETATION, FLORA, FAUNA

MONITORAGGIO AMBIENTALE - ECOSISTEMI, 

VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA
gem. Kapitel 9. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 9 D0753-13-01-001.02-SP

09 01 Bereich Pflanzen und deren Lebensräume

Componente flora e relativo habitat
gem. Kapitel 9.1. /   In conformità al Punto 9.1.

01 Inspektion Erhebung der Flora 

Ispezione periodica della flora
09_01_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
270,00 36,00 36,00 342

09 02 Bereich Tiere und deren Lebensräume, Ökosysteme

Componente fauna e relativo habitat, ecosistemi
gem. Kapitel 9.2. /   In conformità al Punto 9.2.

01 Inspektion Tiere

Ispezione periodica fauna
09_02_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
270,00 36,00 36,00 342

02 Umfassende Erhebung der Fauna samt den Arten der Indikatortiergruppen

Monitoraggio completo della fauna con rilevamento delle specie indicatrici
09_02_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 4 1 1 6

Hinterrigger 1 0 0 1

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
5,00 1,00 1,00 7

09 03 Bereich Jagd und Fischerei

Componente caccia e pesca
gem. Kapitel 9.3. /   In conformità al Punto 9.3.

01 Elektrobefischungen in einem repräsentativen Abschnitt  von ca. 100 m des Eisacks

Indagine col metodo della pesca elettrica di un tratto rappresentativo di lunghezza di ca. 

100 m dell'Isarco  09_03_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 16 2 2 20

Hinterrigger 2 0 0 2

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
18,00 2,00 2,00 22

10

10 02 Bereich Abfall

Componente rifiuti
gem. Kapitel 10.2. /   In conformità al Punto 10.2.

01 Monatliche Inspektion Abfall

Ispezione mensile rifiuti
10_02_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 90 12 12 114

Hinterrigger 90 12 12 114

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
180,00 24,00 24,00 228

02 Halbjährliche Gesamtanalyse zum Thema Abfall 

Analisi complessiva semestrale sulla tematica rifiuti
10_02_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
15,00 2,00 2,00 19

UMWELTMONITORING - ZUSTAND DER 

EINGRIFFSBEREICHE UND DEPONIEN

MONITORAGGIO AMBIENTALE - STATO DEI PUNTI DI 

INTERVENTO E DEPOSITI
gem. Kapitel 10. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 10 D0753-13-01-001.02-SP

Archiv Nr. / pos. arch. AVA II.3.3.161.1 AP221 5  von/di 6



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel SE

Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica”
    

Gegenstand /

oggeto:

Positionspreis in 

Ziffern exkl. MwSt./ 

Prezzo della 

posizione in cifre al 

netto dell'IVA (€)

Gesamt

menge / 

Quantit

à totale

Einheitsprei

s in Ziffern  

exkl. MwSt. 

/ Prezzo 

unitario in 

cifre al 

netto IVA

Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. 

/ Prezzo unitario in lettere al netto IVA
LG POS

Menge 

option 

Jahre 1 / 

Quantità 

opzione 

anno 1

Menge 

option 

Jahre 2 / 

Quantità 

opzione 

anno 2

Gegenstand / Oggetto
Einheit 

/ unitá

Menge fixe 

leistungen / 

Quantità 

parte certa

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco 

BIETER /  

PARTECIP

ANTE 

OG

10 03 Bereich Ausbruch- und Aushubmaterial

Componente terre e rocce di scavo
gem. Kapitel 10.3. /   In conformità al Punto 10.3.

01 Wöchentliche Kurzuntersuchung des Ausbruchmaterials 

Verifica speditiva settiumanale sul materiale da scavo
10_03_01

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 360 48 48 456

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
360,00 48,00 48,00 456

02
Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials -  Korngrößenverteilung <2mm;  

Campionamento e analisi del materiale da scavo - caratterizzazione del passante al 

vaglio dei 2mm

10_03_02

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 185 15 15 215

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
185,00 15,00 15,00 215

03 Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials - Eluattest an der unveränderten 

Probe  

Campionamento e analisi del materiale da scavo - test di cessione  sul campione tal 

quale 

10_03_03

Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 100 10 10 120

Hinterrigger 0 0 0 0

Somma - Summe
Nr. / 

nr.
100,00 10,00 10,00 120

11

11 01 Monatliche Kosten für die wöchentliche  Aktualisierung der Messdaten in 2doc

Prezzo mensile per l'aggiornamento dei dati misurati  nel sistema 2doc a cadenza 

settimanale 

gem.  Pkt. 5.5.  / in conformità al Punto 5.5.                                                  

01
Monatliche Kosten für die wöchentliche  Aktualisierung der Messdaten in 2doc / Prezzo 

mensile per l‘aggiornamento dei dati misurati  nel sistema 2doc a cadenza settimanale 
11_01_01

Nr. / 

nr.
90,00 12,00 12,00 114,00

€ _____________________________

(in Buchstaben / in lettere) 

 € _______________

(in Ziffern / in cifre)

__________________________ % 

(in Buchstaben / in lettere)

_________ %

(in Ziffern / in cifre)

L’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 270 giorni.

Das Angebot ist unwiderruflich und bleibt für den Bieter für die Dauer von 270 Tagen gültig und 

bindend.

Fertigung / Firma:

Einzelunternehmen oder federführendes Unternehmen

Società unica o società capogruppo mandataria

......................................., am/il:...................2015 .....................................................................

Zweites Unternehmen

Seconda società

......................................., am/il:...................2015 .....................................................................

Drittes Unternehmen

Terza società

......................................., am/il:...................2015 .....................................................................

Avvertenze:

- In caso di discordanza prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

- La stazione appaltante, prima delle stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi 

presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si 

riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma totale. In caso di discordanza fra il prezzo 

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto espresso 

in lettere, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

I prezzi offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’Offerta dovrà essere sottoscritta, 

a pena di esclusione, da tutti i soggetti che formeranno il concorrente

AKTUALISIERUNG DER MESSDATEN IN 2DOC

AGGIORNAMENTO DATI MISURATI IN 2DOC
gem. Kapitel 11. D0753-13-01-001.02-SP /   In conformità al capitolo 11 D0753-13-01-001.02-SP

GESAMTSUMME (exkl. MwSt.)

SOMMA COMPLESSIVA (al netto di IVA)

Hinweise:

- Bei Widersprüchen überwiegt der in Worten angegebene prozentuelle Nachlass.

- Die ausschreibende Stelle wird vor Vertragsabschluss die vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen 

überprüfen. Dabei werden die Einheitspreise als gültig und unabänderlich angenommen, und beim Vorfinden von 

Rechenfehlern werden die Ergebnisse oder die Gesamtsumme korrigiert. Bei Abweichungen zwischen dem aus 

dieser Überprüfung hervorgehenden Gesamtpreis und dem sich durch den gebotenen prozentualen Nachlass in 

Buchstaben ausgedrückten ergebenden Preis werden alle Einheitspreise auf der Grundlage des 

Abweichungsprozentsatzes durchgehend korrigiert. Die eventuell korrigierten Preise bilden das vertragliche 

Preisverzeichnis.

- Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, 

von sämtlichen Unternehmen zu unterfertigen, die Mitglieder der Bietergemeinschaft sein werden.

Corrispondente al seguente ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara / 

entspricht dem folgenden einmaligen prozentualen Nachlass auf den Ausschreibungsbetrag
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