Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 . H ” “ H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
AR AR s in Ziffern Positionspreis in
MBTERIES) | Cem CPHEn | (EEs exkl. MwSt Ziffern exkl. MwSt./
Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / . " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. " -
OG |LG|POS Gegenstand / Oggetto a A 5 5 I Prezzo Prezzo della
/unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit / Prezzo unitario in lettere al netto IVA L PR
arte certa| opzione | opzione |atotale unitario in peStzicngliniciteld
P P P cifre al netto dell'lVA (€)
anno 1 anno 2
netto IVA
UMWELTMONITORING - MENSCH
06 MONITORAGGIO AMBIENTALE - UOMO
gem. Kapitel 6. D0753-13-01-001.02-SP / In conformita al capitolo 6 D0753-13-01-001.02-SP
06| 01 Larm
Componente rumore
gem. Kapitel 6.1./ In conformita al Punto 6.1.
Larmmessungen wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens
Monitoraggio rumore durante operam
01 7-tagige, bemannte Messung im Freien mit schriftlicher Registrierung 06 01 01
Misura esterna di sette giorni presenziata con registrazione scritta degli eventi -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 1 0 0 1
Nr./
Somma - Summe r 2,00 0,00 0,00 2
02 24-stiindige Messung im Freien und dazugehdérige Messung im Gebé&udeinnern 06 01 02
Misurazione esterna di 24 ore con abbinata misura interna -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 43 4 4 51
Hinterrigger 15 2 2 19
Somma - Summe '\::r' "| s800 | 600 | 600 70
03 |Einwdchige Messung (des StraRenverkehrs) 06 01 03
Misurazione di durata settimanale (traffico stradale) -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19
Hinterrigger 15 2 2 19
Somma - Summe '\::r' "1 3000 | 200 | 400 38
04 |Larmmessung von Baustellenanlagen 06 01 04
Misurazione di rumore di impianti di cantiere -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 50 5 5 60
Hinterrigger 0 0 0 0
Somma - Summe '\::r' "| s000 | 500 | 500 60
06| 02 Erschitterung
Componente vibrazioni
gem. Kapitel 6.2./ In conformita al Punto 6.2.
Erschitterungmessungen wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens
Monitoraggio vibrazioni durante operam
o1 _. . "
Einwochige unbemannte Erschitterungsmessungen 06 02 01
Misurazione settimanale delle vibrazioni non presenziata -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 6 1 1 8
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr. /
Somma - Summe nr 6,00 1,00 1,00 8
06| 03 Klima/Luft
Componente atmosfera (aria / clima)
gem. Kapitel 6.3./ In conformita al Punto 6.3.
01|Einwdchige Luftmessungen (Schwebstaub, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und
die atmosphérischen Parameter) 06 03 01
Campagna di misura atmosfera settimanale (PTS, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene, - -
CO e parametri atmosferici)
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 24 2 2 28
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe ’\:]rr / 26,00 2,00 2,00 30
02 |Einwdchige Luftmessung (Schwebestaub, PM10) 06 03 02
Campaana di misura atmosfera settimanale (PTS. PM10) - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 45 6 6 57
Hinterrigger 15 2 2 19
Somma - Summe '\:]rr ! 60,00 8,00 8,00 76
03 |Einwdchige Messung des sedimentierbaren Gesamtstaubs 06 03 03
Campaana di misura polveri sedimentabili totali settimanale - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19
Hinterrigger 0 0 0 0
Somma - Summe '\:]rr ! 15,00 2,00 2,00 19
Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1 AP221 1 von/di 6




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 H H i 111 H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
Menge Menge
Menge fixe | option option |Gesamt eSxI:\ Z,JI:;T Zﬁ?:[':i:ir";‘:\/lsr:/
Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / . " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. " -
OG |LG|POS Gegenstand / Oggetto a A 5 5 I Prezzo Prezzo della
/unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit e M / Prezzo unitario in lettere al netto IVA posizione in cifre al
parte certa Oa[;llr\]gnf Oa[;llr\]gnze atotale cifre al netto dell'lVA (€)
netto IVA
04
Bestimmung vom Quarz im Staub 06 03 04
Determinazione di quarzo nelle polveri -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr./
Somma - Summe nr 1,00 0,00 0,00 1
05
Bestimmung der PAK 06 03 05
Determinazione degli IPA -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr./
Somma - Summe e 1,00 0,00 0,00 1
06 |Bestimmung von anderen Metallen 06 03 06
Determinazione di altri metalli - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr./
Somma - Summe r 1,00 0,00 0,00 1
07 |Bestimmung von Toluol und Xilol 06 03 07
Determinazione di toluene e xilene - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr./
Somma - Summe r 1,00 0,00 0,00 1
06| 04 Bereich Soziales Umfeld
Componente ambiente sociale
gem. Kapitel 6.4./ In conformita a Punto 6.4,
011 3anrliche Uberpriifung des sozialen Umfelds 06 04 01
Controllo annuale condizione ambiente sociale - -
Samtliche Untersuchungsgebiete/ Tutte le aree di indagine 7 1 1 9
Somma - Summe '\::r' "1 700 1,00 1,00 9
02 | Monatliche Erhebung der Medienprasenz 06 04 02
Monitoraggio mensile segnalazioni mass media - -
Samtliche Untersuchungsgebiete/Tutte le aree di indagine 90 12 12 114
Somma - Summe '\::r' "l 9000 | 1200 | 1200 | 114
06| 05 Bereich Kulturgiter, Bodendenkmaler
Componente patrimonio culturale, valori archeologici
gem. Kapitel 6.5./ In conformita al Punto 6.5.
Kulturguter, Bodendenkmalermonitoring wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens
Monitoraggio patrimonio culturale, valori archeologici durante opera
01 |Halbjahrliche Besichtigungen der denkmalgeschiitzen Bauten 06 05 01
Sopralluogo semestrale presso gli edifici tutelati perché di valore storico -
Samtliche Untersuchungsgebiete/Tutte le aree di indagine 15 2 2 19
NIl as00 | 200 | 200 | 19
06| 06 Bereich Elektromagnetische Vertréglichkeit (=nicht-ionisierende Strahlungen)
Componente compatibilita elettromagnetica (= Radiazioni non ionizzanti)
gem. Kapitel 6.6./ In conformita al Punto 6.6,
01|24-stiindige Messung der GroRen die das elektromagnetische Feld im
Niederffrequenzbereich auszeichnen 06 06 01
Misura di 24h delle grandezze caratterizzanti il campo elettromagnetico in bassa - -
frequenza
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 21 3 3 27
Hinterrigger 3 0 0 3
Nr./
Somma - Summe nr 24,00 3,00 3,00 30
06| 08 Bereich Lichtverschmutzung
Componente inquinamento luminoso
gem. Kapitel 6.8./ In conformita al Punto 6.8,
01
Messung der Lichtverschmutzung an Gebauden, StraBen, in sensiblen Gebieten 06 08 01
Misura di illuminamento presso edifici, strade, aree sensibili -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 60 8 8 76
Hinterrigger 3 0 0 3
Somma - Summe NIl e300 | soo | oo | 79
Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1 AP221 2 von/di 6




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 H H i 111 H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
Menge Menge
Menge fixe | option option |Gesamt eSxI:\ Z,JI:;T Zﬁ?:[':i:ir";‘:\/lsr:/
Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / . " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. " -
OG |LG|POS Gegenstand / Oggetto a A 5 5 I Prezzo Prezzo della
/unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit e M / Prezzo unitario in lettere al netto IVA posizione in cifre al
parte certa Da[;llr\]gnf Da[;llr\]gnze atotale cifre al netto dell'lVA (€)
netto IVA
02 Inspektion 06 08 02
Ispezione periodica -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 7 1 1 9
Hinterrigger 1 0 0 1
Somma - Summe '\::r' "l 800 1,00 1,00 10
UMWELTMONITORING - GEOLOGIE UND WASSER
07 MONITORAGGIO AMBIENTALE - GEOLOGIA ED ACQUE
gem. Kapitel 7. D0753-13-01-001.02-SP / In conformita al capitolo 7 D0753-13-01-001.02-SP
07| 01 Boden (inkl. Landwirtschaft)
Componente suolo (incl. Agricoltura)
gem. Kapitel 7.1./ In conformita al Punto 7.1.
01 Inspektion 07 01 01
Ispezione periodica -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 920 12 12 114
Somma - Summe ":]'r' "'l 27000 | 3600 | 3600 | 342
07| 02 Untergrund
Componente sottosuolo
gem. Kapitel 7.2./ In conformita al Punto 7.2.
01
Begehung mit fotografischer Dokumentation und entsprechendem schriftlichen Bericht 07 02 01
Ispezione con documentazione fotografica e relazione scritta -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19
Hinterrigger 7 1 1 9
Somma - Summe '\::r' "1 2200 | 300 | 300 28
07| 04 Baustellengrundwasser
Componente acque di falda nelle aree di cantiere
gem. Kapitel 7.4./ In conformita al Punto 7.4.
01|Grundsatzliche Feldmessung (Gruppe 1) 07 04 01
Rilievi di base in campo (gruppo 1) - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 360 48 48 456
Hinterrigger 90 12 12 114
Somma - Summe ’\::r ! 450,00 60,00 60,00 570
02 —
Probeentnahme und grundsatzliche Analyse (Gruppe 2) 07 04 02
Campionamento e analisi di base (gruppo 2) - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 45 6 6 57
Somma - Summe ’\:]rr / 225,00 30,00 30,00 285
03/|probeentnahme und erweiterte Analyse (Gruppe 3) 07 04 03
Campionamento e analisi estese (gruppo 3) - =
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 1 0 0 1
Hinterrigger 1 0 0 1
Somma - Summe ":]rr' "1 200 0,00 0,00 2
07| 05 Oberflichengewisser — Gewissermorpholog
Componente acque superficiali — Idromorfologia
gem. Kapitel 7.5./ In conformita al Punto 7.5,
Oberflichenwasser — a morphologi itoring
Monitoraggio acque superficiali — Idromorfologia
01 |Inspektion 07 05 01
Ispezione periodica - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 90 12 12 114
Somma - Summe l\:]rr ! 270,00 36,00 36,00 342
Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1 AP221 3 von/di 6




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 H H i 111 H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
Menge Menge
Menge fixe | option option |Gesamt eSxI:\ Z,JI:;T Zﬁ?:[':i:irrs‘z'sr:/
Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / . " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. " -
OG |LG|POS Gegenstand / Oggetto a A 5 5 I Prezzo Prezzo della
/unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit WGiET® i / Prezzo unitario in lettere al netto IVA posizione in cifre al
parte certa O;Zr\]snf O;Zr\]snze atotale cifre al netto dell'lVA (€)
netto IVA
02|Erhebung 100 Meter Lange Eisack und Anwendung Indix R.F.I.
Rilievo 100 metri di lughezza Isarco e applicazione dell'indice I.F.F. 07_05_02
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 16 2 2 20
Hinterrigger 1 0 0 1
Somma - Summe ":]'r' " 1700 2,00 2,00 21
07| 06 Bereich Oberflichenwasser — Gewassergiite
Componente acque superficiali - Qualita delle acque
gem. Kapitel 7.6./ In conformita al Punto 7.6.
01 |Inspektion 07 06 01
Ispezione periodica - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 920 12 12 114
Somma - Summe ’\:]rr ! 270,00 36,00 36,00 342
02|Entnahme von Eisackwasserproben und chemische, physicalische und bakteriologische
Wasseranlysen des Wassers des Eisacks
Campionamento e analisi chimiche, fisiche e batteriologiche dell'acqua dell'lsarco 07_06_02
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe ":]'r' "1 3200 4,00 4,00 40
03|Erhebung 100 Meter Lange Eisack und Anwendung der Indizes 1.B.E. - Bestandsdichte
und Biomasse der Makroinvertebraten - Indizes der Funktionellen Ernéhrungstypen -
Verschiedene Diversitatsindices (H', H max, J e D)
Rilievo 100m di lunghezza Isarco e applicazione dellindice I.B.E. - Densita e Biomassa  07_06_03
della comunita macrozoo-bentonica - Indici Trofico-Funzionali - Vari indici di diversita (H’,
H max, J e D)
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe ":]'r' "1 3200 4,00 4,00 40
04|Entnahme von Eisackwasserproben und Aufbereitung der Kieselalgen mit Berechnung
des EPI-D-Index 07 06 04
Campionamento delle acque dell'lsarco e preparazione diatomee con calcolo dell'indice - =
EPI-D
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe NIl sa00 | 400 | 400 | 40
05|Chemische, physicalische und bakteriologische Analyse des Wassereintrags aus der
Klaranlage und Messung der Thermischen Stoérung im Flussbett 07 06 05
Analisi chimiche, fisiche e batteriologiche dell'acqua di scarico dell'impianto trattamento - -
acque e misura dell'impatto termico nell'alveo del fiume
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe ":]rr' " 3200 4,00 4,00 40
UMWELTMONITORING - LANDSCHAFT
08 MONITORAGGIO AMBIENTALE - PAESAGGIO
gem. Kapitel 8. D0753-13-01-001.02-SP / In conformita al capitolo 8 D0753-13-01-001.02-SP
08| 01 Bereich Landschaft
Componente paesaggio
gem. Kapitel 8.1./ In conformita al Punto 8.1,
01|RegelmaRige monatliche Inspektion (in den Monaten, in denen nicht die vierteljahrliche
Inspektion laut folgendem Punkt erfolgt) 08 01 01
Ispezione periodica mensile (nel mese in cui non avviene I'ispezione trimestrale di cui al -
punto successivo)
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 60 8 8 76
Hinterrigger 8 0 0 8
Nr./
Somma - Summe nr 68,00 8,00 8,00 84
02| Vierteljahrliche Bewertung und erhebung des Landschaftsbildes - regionaler Bezug im
Zusammenhang mit sozialem Umfeld 08 01 02
Valutazione e rilievo ogni tre mesi del contesto paesaggistico — riferimenti regionali -
connessi al circostante ambiente sociale
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 30 4 4 38
Hinterrigger 4 0 0 4
Somma - Summe NOLsago | aco | o400 | 42
Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1 AP221 4 von/di 6




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 . H ” “ H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
Menge Menge
Menge fixe | option option |Gesamt eSxI:\ Z,JI:;T Zﬁ?:[':i:irrs‘z'sr:/
o6 |La|rPos Gegenstand / Oggetto Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / /P}ezzo " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. Prezzo ﬁella -
9 99 /unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit unitario in / Prezzo unitario in lettere al netto IVA posizionelinicifre/al
parte certa o:_lzr\]gnf o:_lzr\]gn; atotale[ = e ) netto del'VA (€)
netto IVA
UMWELTMONITORING - OKOSYSTEME,
VEGETATION, FLORA, FAUNA
09 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ECOSISTEMI,
VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA
gem. Kapitel 9. D0753-13-01-001.02-SP / In conformita al capitolo 9 D0753-13-01-001.02-SP
09| 01 Bereich Pflanzen und deren Lebensraume
Componente flora e relativo habitat
gem. Kapitel 9.1./ In conformita al Punto 9.1.
01 |Inspektion Erhebung der Flora 09 01 01
Ispezione periodica della flora -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 90 12 12 114
Somma - Summe '\::r / 270,00 36,00 36,00 342
09| 02 Bereich Tiere und deren Lebensraume, Okosysteme
Componente fauna e relativo habitat, ecosistemi
gem. Kapitel 9.2./ In conformita al Punto 9.2.
01 |Inspektion Tiere 09 02 01
Ispezione periodica fauna - -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 180 24 24 228
Hinterrigger 920 12 12 114
Somma - Summe ’\:]rr ! 270,00 36,00 36,00 342
02 |Umfassende Erhebung der Fauna samt den Arten der Indikatortiergruppen
Monitoraggio completo della fauna con rilevamento delle specie indicatrici
09_02_02
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 4 1 1 6
Hinterrigger 1 0 0 1
Somma - Summe '\::r' "1 500 1,00 1,00 7
09| 03 Bereich Jagd und Fischerei
Componente caccia e pesca
gem. Kapitel 9.3./ In conformita al Punto 9.3.
01 |Elektrobefischungen in einem reprasentativen Abschnitt von ca. 100 m des Eisacks
Indagine col metodo della pesca elettrica di un tratto rappresentativo di lunghezza di ca.
100 m dell'lsarco 09_03 01
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 16 2 2 20
Hinterrigger 2 0 0 2
Somma - Summe NIl asoo | 200 | o200 | 22
UMWELTMONITORING - ZUSTAND DER
EINGRIFFSBEREICHE UND DEPONIEN
10 MONITORAGGIO AMBIENTALE - STATO DEI PUNTI DI
INTERVENTO E DEPOSITI
gem. Kapitel 10. D0753-13-01-001.02-SP /  In conformita al capitolo 10 D0753-13-01-001.02-SP
10| 02 Bereich Abfall
Componente rifiuti
gem. Kapitel 10.2. / In conformita al Punto 10.2.
01 | Monatliche Inspektion Abfall 10 02 01
Ispezione mensile rifiuti -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 90 12 12 114
Hinterrigger 920 12 12 114
Somma - Summe '\:]rr / 180,00 24,00 24,00 228
02| Halbjahrliche Gesamtanalyse zum Thema Abfall 10 02 02
Analisi complessiva semestrale sulla tematica rifiuti -
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 15 2 2 19
Hinterrigger 0 0 0 0
Nr./
Somma - Summe nr 15,00 2,00 2,00 19
Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1 AP221 5 von/di 6




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel SE

Gegenstand /

Umweltmonitoring bei der Baustelle der Hauptbauwerke Eisackunterquerung

oggeto: Monitoraggi ambientali del cantiere delle opere principali sottoattraversamento Isarco
13 H H i 111 H ”
Formular “Wirtschaftliches Angebot” / Modello “Offerta economica
BIETER/
PARTECIP
ANTE
Einheitsprei
AR AR s in Ziffern Positionspreis in
MBTERIES) | Cem CPHEn | (EEs exkl. MwSt Ziffern exkl. MwSt./
o6 |La|rPos Gegenstand / Oggetto Einheit |leistungen /| Jahre 1/ | Jahre 2/ |menge / /P}ezzo " |Einheitspreis in Buchstaben exkl. MwSt. Prezzo ﬁella -
9 99 /unitd | Quantita | Quantita | Quantita | Quantit / Prezzo unitario in lettere al netto IVA - .
arte certa| opzione | opzione |atotale unitario in peStzicngliniciteld
P P P cifre al netto dell'lVA (€)
anno 1 anno 2
netto IVA
10| 03 Bereich Ausbruch- und Aushubmaterial
Componente terre e rocce di scavo
gem. Kapitel 10.3./ In conformita al Punto 10.3.
01|wéchentliche Kurzuntersuchung des Ausbruchmaterials
10_03 01
Verifica speditiva settiumanale sul materiale da scavo
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 360 48 48 456
Hinterrigger 0 0 0 0
Somma - Summe '\::r / 360,00 48,00 48,00 456
02 .
Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials - KorngréRenverteilung <2mm;
Campionamento e analisi del materiale da scavo - caratterizzazione del passante al 10_03_02
vaglio dei 2mm
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 185 15 15 215
Hinterrigger 0 0 0 0
Somma - Summe ":]'r' | 18500 | 1500 | 1500 | 215
03 |Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials - Eluattest an der unveranderten
Probe - - 10_03_03
Campionamento e analisi del materiale da scavo - test di cessione sul campione tal -
quale
Eisackunterquerung / Cantiere sottoattraversamento Isarco 100 10 10 120
Hinterrigger 0 0 0 0
Somma - Summe ":]'r' " 10000 | 1000 | 1000 | 120
AKTUALISIERUNG DER MESSDATEN IN 2DOC
11 AGGIORNAMENTO DATI MISURATI IN 2DOC
gem. Kapitel 11. D0753-13-01-001.02-SP /_In conformita al capitolo 11 D0753-13-01-001.02-SP
11|01 Monatliche Kosten fur die wochentliche Aktualisierung der Messdaten in 2doc
Prezzo mensile per I'aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc a cadenza
settimanale
gem. Pkt. 5.5. /in conformita al Punto 5.5.
01 Monatliche Kosten firr die wochentliche Aktualisierung der Messdaten in 2doc / Prezzo 11 01 01 Nr./ 90.00 12.00 12.00 | 114,00
mensile per I'aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc a cadenza settimanale - nr. ' ' ' '
GESAMTSUMME (exkl. MwSt.) € €
SOMMA COMPLESSIVA (al netto di IVA) (in Buchstaben / in lettere)| (in Ziffern /in cifre)
Corrispondente al seguente ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara / % %
entspricht dem folgenden einmaligen prozentualen Nachlass auf den Ausschreibungsbetrag (in Buchstaben / in lettere)| (in Ziffern /in cifre)

L'offerta & ir ed & valida e vi per il per 270 giorni.
Das Angebot ist unwiderruflich und bleibt fir den Bieter fiir die Dauer von 270 Tagen giiltig und
bindend

Fertigung / Firma:

Einzelunternehmen oder federfiihrendes Unternehmen
Societa unica o societa canoaruppo mandataria

amlil: 2015
Zweites Unternehmen
Seconda societa

amiil: 2015
Drittes Unternehmen
Terza societa

amiil: 2015

Avvertenze:

- In caso di discordanza prevarra il ribasso percentuale indicato in lettere.

- La stazione appaltante, prima delle stipula del contratto, procedera alla verifica dei conteggi
presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma totale. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto espresso

in lettere, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

| prezzi offerti, eventualmente corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi contrattuali.
- Nel caso di non ancora ituito I'Offerta dovra essere sottoscritta,
a pena di esclusione, da tutti i soggetti che formeranno il concorrente

Archiv Nr. / pos. arch. AVA 11.3.3.161.1

Hinweise:
- Bei Widerspriichen tiberwiegt der in Worten angegebene prozentuelle Nachlass.
- Die ausschreibende Stelle wird vor Vertragsabschluss die vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen
uberprufen. Dabei werden die Einheitspreise als giiltig und unabanderlich angenommen, und beim Vorfinden von
n werden die Ergebni: oder die Gi korrigiert. Bei Ab hungen zwischen dem aus

dieser Uberpriifung hervorgehenden Gesamtpreis und dem sich durch den gebotenen prozentualen Nachlass in
Buchstaben ausgedriickten ergebenden Preis werden alle Einheitspreise auf der Grundlage des

i es dur korrigiert. Die eventuell korrigierten Preise bilden das vertragliche

Preisverzeichnis.
- Im Fall von zeif , noch nicht Bieter
von samtlichen Unternehmen zu unterfertigen, die Mitglieder der Bietergemeinschaft sein werden.

AP221

ten ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss,

6 von/di 6



