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ALLEGATO 02 AL VERBALE DI GARA N. 11
AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI Italferr S.p.A. (federfithrendes Unternehmen / mandataria), ILF Consulting Engineers Austria
GmbH, SWS engineering SpA, EUT Engineering GmbH (Mitglieder / mandanti)

Angebotszusammenstellung
Composizione dell’'offerta

Beschreibung Kosten
HG .. .
Descrizione Costi
PHASE 1 UBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN
01 PROJEKTSTANDES
FASE 1 RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE
ATTUALMENTE APPROVATO.
25.023.360,49 €
PHASE 2 - Unterstiitzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur
02 Vergabe der Bauleistungen /
FASE 2 Assistenza al committente nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di
realizzazione 1.358.689,51 €
03 Sonstige Aufwendungen / Altre spese
263.500,00 €
Nettoangebotssumme
[Po] Importo dell’offerta 26.645.550,00 €
[Pa] Importo a base di gara 30.289.217,01 €
Ribasso percentuale ([Pg]-[Po])/[Pg] 12,03%




ALLEGATO 02 AL VERBALE DI GARA N. 11

AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI Italferr S.p.A. (federfiihrendes Unternehmen / mandataria), ILF Consulting Engineers Austria GmbH, SWS engineering SpA
EUT Engineering GmbH (Mitglieder / mandanti)
Gegenstand Menge Einheitspreis Positionspreis
HGROGRLGHROS Oggetto Quantita Prezzo unitario Prezzo della posizione
PHASE 1 UBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN
01 PROJEKTSTANDES
FASE 1 RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE
ATTUALMENTE APPROVATO.
Analyse des derzeit genehmigten Projektstandes und der Projektgrundlagen
01|01 ]01 Analisi dello stato progettuale attualmente approvato e della documentazione di
riferimento
Bericht mit den Ergebnissen der Klassifizierung und der Analyse samtlicher fiir alle
Bereiche relevanten Unterlagen, wie Planungen, Ausfiihrungsunterlagen,
Betreibervorgaben, Behdrdenauflagen, Abstimmungsergebnisse zwischen OBB und RFI
und sonstigen relevanten Voraussetzungen
01 01 | 01 01 1 583.748,69 € 583.748,69 €
Relazione che riporti gli esiti delle attivita di classificazione e di analisi di tutti i documenti
rilevanti per tutti i settori, quali progetti, documentazione esecutiva, indicazioni del
gestore, prescrizioni delle autorita, risultati delle concertazioni tra OBB e RFI e altri
presupposti rilevanti
Bericht Giber die nationalen Rechtsbestimmungen und die einschlagigen technischen
Anweisungen von RFI und OBB, mit entsprechender Auflistung
01 01 | 01 02 1 340.520,07 € 340.520,07 €
Relazione sulle normative nazionali e sulle istruzioni tecniche di RFI e OBB applicabili,
con relativa elencazione
Planungskonzept
01 01 | 01 03 1 311.332,63 € 311.332,63 €
Programma della Progettazione
TOTALE FASE 01.01 1.235.601,39 €
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Einreichplanung in AT in der Planungstiefe einer Ausschreibungsplanung / Endgiiltiges

01| 01 | 02 Projekt in IT
Progetto Definitivo

Oberbau

01 01 | 02| 01 Sovrastruttura ferroviaria 1.459.371,72 € 1.459.371,72 €

01 | 01 | 02| oz [Trakiionssiromaniagen und Unierwerke , . 2.334.994,76 € 2.334.994,76 €
Impianti di trazione elletrica ferroviaria e sottostazione elettriche

01| o1 02| o3 |30HzAnlagen 2.918.743,45 € 2.918.743,45 €
Impianti a 50 Hz
Brandschutz

01 01 | 02| 04 . i 2.529.577,65 € 2.529.577,65 €
Antincendio

01 | 01 | 02| o5 |Maschinentechnische und Hydraulische Anlagen 681.040,14 € 681.040,14 €
Impianti meccanici e idraulici

o1 | o1]o2| o6 AnIager} zur pbewachung des 5|chere‘nl ZL{stgnldes eines }/orbelfahrlenden ;uges 632.394.41 € 632.394.41 €
Impianti per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza di un treno in transito

01| o1 02| o7 |tiftungsundKiimaanlagen 1.556.663,17 € 1.556.663,17 €
Impianti di ventilazione e condizionamento

01 | 01 | 02| og [Fugsicherung . 1.673.412,91 € 1.673.412,91 €
Segnalamento ferroviario

01| o1 02| og |Fermwirktechnik Leittechnik 583.748,69 € 583.748,69 €
Sistema di telecomando e supervisione

01| 01 | 02| 1o [Telckommunikaton 1.216.143,10 € 1.216.143,10 €
impianti di telecomunicazione

o1 | 01 | 02| 11 |Planung Bautechnische Anlagen, Restrohbau ) 1.848.537,52 € 1.848.537,52 €
Opere civili di completamento della piattaforma ed altre opere accessorie

01 | 01 | 02| 12 |Retlunosplétze 865.893,89 € 865.893,89 €
Piazzali di socorso

01 | o1 |02 13 |Brandabschotiungen 486.457,24 € 486.457,24 €
Compartimenzioni REI

01 | 01 | 02| 14 [Baustelleneinrichtung und Logistik 1.167.497,38 € 1.167.497,38 €
Cantierizzazione e logistica

01 | o1 |oz2| 15 |Belrachtung Explosionsschutz . 778.331,59 € 778.331,59 €
Considerazione sulla protezione dalle esplosione
Allgemeine Projektunterlagen, die keinem einzelnen Teilsystem zuordenbar sind.

01 | 01 | 02| 16 |Documentazione progettuale di carattere generale non riferibile ad un singolo 2.198.786,73 € 2.198.786,73 €

sottosistema.

TOTALE FASE 01.02

22.931.594,35 €
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Sicherheits und Koordinierungsplan sowie Sicherheits und
Gesundheitsschutzplan

Piano di Sicurezza e tutela della salute

Umwelt Italien

B || & || cE Piano di Sicurezza e coordinamento nonché Piano di Sicurezza e tutela della
salute
Sicherheits- und Koordinierungsplan
0101 103] 01 Piano di Sicurezza e coordinamento WIELEDY WIS
o1 o1 | o3| 02 Sicherheits und Gesundheitsschutzplan 24322862 € 24322862 €

UVP — Prestazioni secondo normativa ambientale (AT)

TOTALE FASE 1

01 01|04 Ambiente Italia

o1 o1 [os | or e et er et

o1 | o1 |oa| 02 gz;’:gg’sl",';‘z?,’:g%‘g;f; ambientale 97.29145 € 97.291,45 €
o1 | oa| 03 UVP - Tétigkeiten nach Umweltvertraglichkeitsgesetz (AT) 97.291.45 € 97.291.45 €

25.023.360,49 €
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ALLEGATO 02 AL VERBALE DI GARA N. 11
VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI Italferr S.p.A. (federfilhrendes Unternehmen / mandataria), ILF Consulting Engineers Austria GmbH, SWS engineering SpA|
EUT Engineering GmbH (Mitglieder / mandanti)

HG

POS

Gegenstand
Oggetto

Menge
Quantita

Einheitspreis
Prezzo unitario

Positionspreis
Prezzo della posizione

02

PHASE 2 - Unterstiitzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur

Vergabe der Bauleistungen /

FASE 2 Assistenza al committente nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di
realizzazione

02

02

Unterstutzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur Vergabe der

Bauleistungen

Assistenza al cc ittente nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di

Ie

02

02

01

Leistungen Italien
Prestazioni Italia

02

02

01

01

Unterstiitzung der Vergabestelle bei der Vorbereitung der Unterlagen, die der
Ausflihrungsplanung und der Ausfiihrung der Arbeiten zugrunde gelegt werden, und zwar
bis zur Bekanntmachung der Ausschreibungen;

Assistenza alla Stazione Appaltante durante la preparazione della documentazione da
mettere a base d’asta per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione dei lavori, fino
alla pubblicazione dei bandi di gara;

193.440,54 €

193.440,54 €

02

02

01

02

Unterstiitzung der Vergabestelle wahrend der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren
bis zum Erhalt der Angebote;

Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino al
ricevimento delle offerte;

193.440,54 €

193.440,54 €

02

02

01

03

Unterstiitzung der Vergabestelle wahrend der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren
bis zum Abschluss der Vertrage.

Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino
alla stipula dei contratti.

262.526,45 €

262.526,45 €

TOTALE FASE 02.01

649.407,53 €

02

02

02

Leistungen Osterreich
Prestazioni Austria

02

02

02

01

Unterstiitzung des Auftraggebers bei den weiteren Verfahrensschritten im
Vergabeverfahren fir die Ausfiihrungsplanung und die Bauleistung zur bahntechnischen
Ausriistung

Assistenza al committente nelle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e
di realizzazione dei lavori di attrezzaggio ferroviario

354.640,99 €

354.640,99 €

02

02

02

02

Der Auftragnehmer muss die von ihm erstellten und zu verantwortenden Unterlagen der
technischen Ausschreibungsplanung einem weiteren vom Auftraggeber beauftragten
Dienstleister, der mit der Erstellung der Ausschreibung beauftragt wird, zur Verfiigung
stellen;

Laffidatario deve mettere a disposizione la documentazionedella progettazione tecnica
da egli redatta e di cui é responsabile a un soggetto terzo, affidatario del contratto di
servizi, incaricato di redigere gli atti di gara.

354.640,99 €

354.640,99 €

TOTALE FASE 02.02

709.281,98 €

TOTALE FASE 2

1.358.689,51 €
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ALLEGATO 02 AL VERBALE DI GARA N. 11

AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI Italferr S.p.A. (federfiihrendes Unternehmen / mandataria), ILF Consulting Engineers Austria GmbH, SWS engineering SpA
EUT Engineering GmbH (Mitglieder / mandanti)
Gegenstand Menge Einheitspreis Positionspreis
HG |0G LG POS < o Rt S
Oggetto Quantita Prezzo unitario Prezzo della posizione
03(03 Sonstige Aufwendungen / Altre spese
Regieleistungen
03 | 03 |01 EIELISHIEREN
Prestazioni in economia
03 | 03 | 01| o1 [Flotten von Plénenin Farbe . 1.500,00 10,00 € 15.000,00 €
Plottaggio di elaborati grafici a colori
03 | 03 | 01| oz [Drucken vonBerichten in Farbe 20.000,00 030 € 6.000,00 €
Stampa a colori di relazioni
03 | 03 | 01| o3 |DruckenvonBerichienin Farbe 15.000,00 050 € 7.500,00 €
Stampa a colori di relazioni
03| 03 | o1 04 Eeglele!su{r?gen, StunganauMendungen Senlor.Exper(e 750,00 160,00 € 120.000,00 €
restazioni in economia, monte ore esperto senior
03 | 03 | 01| o5 |Regieleistungen, Stundenaufwendungen Experte 500,00 140,00 € 70.000,00 €
Prestazioni in economia, monte ore esperto
03 | 03 | o1 06 Reglele!stu‘r?gen, StunganauMendungen admlnlstraltl\{es F'.ersonal 500,00 90,00 € 45.000,00 €
Prestazioni in economia, monte ore personale amministrativo
TOTALE ALTRE SPESE 263.500,00 €

..... (s Nzotn,
Der Buyer / il Buyer

Die protokollfiihrende Schriftfiihrerin /
Il Segretario verbalizzante

Der Verfahrensverantwortliche fiir die Ausschreibungsphase /
Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara
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