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ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11

AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federfiihrendes Unternehmen / mandataria), DB Engineering &
Consulting GmbH, AFRY Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti)
Angebotszusammenstellung
Composizione dell’'offerta
Beschreibung Kosten
HG .. .
Descrizione Costi
PHASE 1 UBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN
01 PROJEKTSTANDES
FASE 1 RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE
ATTUALMENTE APPROVATO.
24.864.848,23 €
PHASE 2 - Unterstiitzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur
02 Vergabe der Bauleistungen /
FASE 2 Assistenza al committente nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di
realizzazione 1.362.412,34 €
03 Sonstige Aufwendungen / Altre spese
195.607,50 €
Nettoangebotssumme
[Po] Importo dell’offerta 26.422.868,07 €
[Pg] Importo a base di gara 30.289.217,01 €
Ribasso percentuale ([Pg]-[Po])/[Pg] 12,76%




ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11

AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federfiihrendes Unternehmen / d ia), DB Engil ing & C ing GmbH, AFRY
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti)
Gegenstand Menge Einheitspreis Positionspreis
LICHOCHICHROS Oggetto Quantita Prezzo unitario| Prezzo della posizione
PHASE 1 UBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN
01 PROJEKTSTANDES
FASE 1 RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE
ATTUALMENTE APPROVATO.
Analyse des derzeit genehmigten Projektstandes und der Projektgrundlagen
01| 01 (01 Analisi dello stato progettuale attualmente approvato e della documentazione di
riferimento

Bericht mit den Ergebnissen der Klassifizierung und der Analyse samtlicher fiir alle
Bereiche relevanten Unterlagen, wie Planungen, Ausfiihrungsunterlagen,
Betreibervorgaben, Behdrdenauflagen, Abstimmungsergebnisse zwischen OBB und RFI
und sonstigen relevanten Voraussetzungen

01 | 01|01 01 1 1.054.254,36 € 1.054.254,36 €
Relazione che riporti gli esiti delle attivita di classificazione e di analisi di tutti i documenti
rilevanti per tutti i settori, quali progetti, documentazione esecutiva, indicazioni del
gestore, prescrizioni delle autorita, risultati delle concertazioni tra OBB e RFl e altri
presupposti rilevanti
Bericht (iber die nationalen Rechtsbestimmungen und die einschlagigen technischen
Anweisungen von RFI und OBB, mit entsprechender Auflistung

01 | 01 | 01 02 1 58.846,92 €| 58.846,92 €
Relazione sulle normative nazionali e sulle istruzioni tecniche di RFI e OBB applicabili,
con relativa elencazione
Planungskonzept

01 01|01 03 1 427.087,41 € 427.087,41 €
Programma della Progettazione

TOTALE FASE 01.01 1.540.188,69 €
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Einreichplanung in AT in der Planungstiefe einer Ausschreibungsplanung / Endgiiltiges

01| 0102 Projekt in IT
Progetto Definitivo
o1 | 01 o2 o1 [Sperbau . 2.565.210,23 € 2555.210,23 €
Sovrastruttura ferroviaria
01 | 01 | 02| oz |Trakiionsstromaniagen und Unterwerke ) ) 1.886.495,76 € 1.886.495,76 €
Impianti di trazione elletrica ferroviaria e sottostazione elettriche
01 | o1 |0z o3 |0 HzAniagen 2.807.234,69 € 2.807.234,69 €
Impianti a 50 Hz
01 | 01 | 02| o4 |Brandschutz 2.278.925,18 € 2.278.925,18 €
Antincendio
o1 | 01 | 02| o5 |Vaschinentechnische und Hydraulische Anlagen 674.436,32 € 674.436,32 €
Impianti meccanici e idraulici
o1 | o102 o Anla'ga? zur fJbem{achung des 5|chergn.2qst§n§es eines yorbelfahrgnden ;uges 195.025,93 € 195.025,93 €
Impianti per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza di un treno in transito
01 | o1 | 02| o7 |HUfungsundKiimaaniagen 568.046,53 € 558.046,53 €
Impianti di ventilazione e condizionamento
o1 | o1 |o0z2]| os g“gswhe"‘"g - 1.940.085,12 € 1.940.085,12 €
egnalamento ferroviario
o1 | o1 [02] o9 ;.e'"w'rk“".c"”'k’ Leitechnik 717.434,83 € 717.434,83 €
istema di telecomando e supervisione
01 | o1 |02 10 |Telekommunikation 2.869.739,30 € 2.869.739,30 €
impianti di telecomunicazione
01 | o1 | 02| 11 |Pianung Bautechnische Aniagen, Restrohbau ) 2.308.869,53 € 2.308.869,53 €
Opere civili di completamento della piattaforma ed altre opere accessorie
01 | o1 |oz| 1g |ReMungspléatze 332.132,02 € 332.132,02 €
Piazzali di socorso
o1 | o1 |o0z2| 13 'éra"dab§°h°m.mg.e" 166.066,01 € 166.066,01 €
'ompartimenzioni RE/
o1 | o1 |02| 14 'éa“s.te'!e"e".‘”ch‘””g und Logistik 339.639,29 € 339.639,29 €
antierizzazione e logistica
o1 | o1 |o0z2| 15 'ée"a.cm“"g. Explosionsschutz ) 149.449,52 € 149.449,52 €
onsiderazione sulla protezione dalle esplosione
Allgemeine Projektunterlagen, die keinem einzelnen Teilsystem zuordenbar sind.
01 | 01 [ 02| 16 |Documentazione progettuale di carattere generale non riferibile ad un singolo 332.132,02 € 332.132,02 €

sottosistema.

TOTALE FASE 01.02

20.110.922,28 €
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Sicherheits und Koordinierungsplan sowie Sicherheits und
Gesundheitsschutzplan
Piano di Sicu e coordi heé Piano di Sicurezza e tutela della
salute

01 | 01 |03

Sicherheits- und Koordinierungsplan

o1 |01 ]03| o1 Piano di Sicurezza e coordinamento

1 2.028.185,02 € 2.028.185,02 €

Sicherheits und Gesundheitsschutzplan
o101 03) 02 Piano di Sicurezza e tutela della salute 1 SRR SRTBEEE

Umwelt Italien

01 01|04 Ambiente Italia
" Y
01| 01 | 04| o1 |Handbuch flr das Umweltmanagement der ' 1 235.387,68 €] 235.387,68 €
di gestione dei lavori
Umweltmonitoringprojekt
01 | 01 | 041 02 |5ootto di monitoraggio ambientale 1 353.081,53 €] 353.081,53 €
UVP - Tétigkeiten nach Umweltvertraglichkei (AT)
01 [ 04| 03 |00 o azioni secondo tiva ambi A1) 1 248.367,48 € 248.367,48 €
TOTALE FASE 1 24.864.848,23 €
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AP371

ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11
VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federfiihrendes Unternehmen /

ia), DB Engineering & C ing GmbH, AFRY
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti)

HG

LG

POS

Gegenstand
Oggetto

Menge
Quantita

Einheitspreis
Prezzo unitario

Positionspreis
Prezzo della posizione

02

PHASE 2 - Unterstiitzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur

Vergabe der Bauleistungen /

FASE 2 Assistenza al committente nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di
realizzazione

02

02

Unterstiitzung des Auftraggebers wahrend der Ausschreibungsphase zur Vergabe der

Bauleistungen

Assist al it nelle fasi di appalto per I'affidamento dei lavori di realizzazione

02

02

01

Leistungen Italien
Prestazioni Italia

02

02

01

01

Unterstiitzung der Vergabestelle bei der Vorbereitung der Unterlagen, die der
Ausfiihrungsplanung und der Ausfiihrung der Arbeiten zugrunde gelegt werden, und zwar
bis zur Bekanntmachung der Ausschreibungen;

Assistenza alla Stazione Appaltante durante la preparazione della documentazione da
mettere a base d’asta per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione dei lavori, fino
alla pubblicazione dei bandi di gara;

326.978,96 €

326.978,96 €

02

02

01

02

Unterstiitzung der Vergabestelle wahrend der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren
bis zum Erhalt der Angebote;

Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino al
ricevimento delle offerte;

108.992,99 €

108.992,99 €

02

02

01

03

Unterstiitzung der Vergabestelle wahrend der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren
bis zum Abschluss der Vertrage.

Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino
alla stipula dei contratti.

108.992,99 €

108.992,99 €

TOTALE FASE 02.01

544.964,94 €

02

02

02

Leistungen Osterreich
Prestazioni Austria

02

02

02

01

Unterstiitzung des Auftraggebers bei den weiteren Verfahrensschritten im
Vergabeverfahren fiir die Ausfiihrungsplanung und die Bauleistung zur bahntechnischen
Ausriistung

Assistenza al committente nelle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e
di realizzazione dei lavori di attrezzaggio ferroviario

408.723,70 €

408.723,70 €

02

02

02

02

Der Auftragnehmer muss die von ihm erstellten und zu verantwortenden Unterlagen der
technischen Ausschreibungsplanung einem weiteren vom Auftraggeber beauftragten
Dienstleister, der mit der Erstellung der Ausschreibung beauftragt wird, zur Verfiigung
stellen;

L’affidatario deve mettere a disposizione la documentazionedella progettazione tecnica
da egli redatta e di cui é responsabile a un soggetto terzo, affidatario del contratto di
servizi, incaricato di redigere gli atti di gara.

408.723,70 €

408.723,70 €

TOTALE FASE 02.02

817.447,40 €

TOTALE FASE 2

1.362.412,34 €
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ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11

AP371 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federfiihrendes Unternehmen / d ia), DB Engil ing & C ing GmbH, AFRY
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti)
Gegenstand Menge Einheitspreis Positionspreis
HG |0G LG POS g e Pk e
Oggetto Quantita Prezzo unitario| Prezzo della posizione
03|03 Sonstige Aufwendungen / Altre spese
Regieleistungen
03| 03 |01 QRN
Prestazioni in economia
03 | 03 | 01| o1 [Flotienvon Planen in Farbe ) 1.500,00 950 € 14.250,00 €
Plottaggio di elaborati grafici a colori
03 | 03 | 01| o2 |PruckenvonBerichien in Farbe 20.000,00 019€ 3.800,00 €
Stampa a colori di relazioni
03|03 |01| 03 gmke” von Berichten in Parbe 15.000,00 028€ 4.200,00 €
tampa a colori di relazioni
03 | 03|01 04 Reglele!stu_r?gen. Stun&_ﬂenaufwendungen Senlor_Experte 750,00 113,99 € 85.492,50 €
Prestazioni in economia, monte ore esperto senior
03 | 03 | 01| o5 |Regieleistungen, Stundenaufwendungen Experte 500,00 94,99 € 47.495,00 €
Prestazioni in economia, monte ore esperto
03| 03|01 06 seglele!stu.r?gen, StungenauMendungen admlnlstraFl\{es P.ersonal 500,00 80,74 € 40.370,00 €
restazioni in economia, monte ore personale amministrativo
TOTALE ALTRE SPESE 195.607,50 €

Die protokollfithrende Schriftfiihrerin /

Il Segretario verbalizzante

Der Verfahrensverantwortliche fiir die Ausschreibungsphase /
Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara
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