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AP371

HG
Beschreibung
Descrizione

 Kosten
Costi 

24.864.848,23 €

1.362.412,34 €

195.607,50 €

26.422.868,07 €

30.289.217,01 €

12,76%

ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11 
VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federführendes Unternehmen / mandataria), DB Engineering & 

Consulting GmbH, AFRY Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti) 

Angebotszusammenstellung
Composizione dell'offerta

01

Nettoangebotssumme
Importo dell’offerta 

Ribasso percentuale ([Pg]-[Po])/[Pg]

[Po]

[Pg] Importo a base di gara

03 Sonstige Aufwendungen / Altre spese

02

PHASE 1 ÜBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN 
PROJEKTSTANDES

 FASE 1 RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE 
ATTUALMENTE APPROVATO.

PHASE 2 - Unterstützung des Auftraggebers während der Ausschreibungsphase zur 
Vergabe der Bauleistungen / 

FASE 2  Assistenza al committente nelle fasi di appalto per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione



HG OG LG POS
Menge

Quantità
 Einheitspreis 

Prezzo unitario 
 Positionspreis

Prezzo della posizione 

01

01 01 01

01 01 01 01 1  1.054.254,36 € 1.054.254,36 €                              

01 01 01 02 1  58.846,92 € 58.846,92 €                                   

01 01 01 03 1  427.087,41 € 427.087,41 €                                 

1.540.188,69 €                              

Bericht über die nationalen Rechtsbestimmungen und die einschlägigen technischen 
Anweisungen von RFI und ÖBB, mit entsprechender Auflistung

Relazione sulle normative nazionali e sulle istruzioni tecniche di RFI e ÖBB applicabili, 
con relativa elencazione

Planungskonzept

Programma della Progettazione 

TOTALE FASE 01.01

Bericht mit den Ergebnissen der Klassifizierung und der Analyse sämtlicher für alle 
Bereiche relevanten Unterlagen, wie Planungen, Ausführungsunterlagen, 
Betreibervorgaben, Behördenauflagen, Abstimmungsergebnisse zwischen ÖBB und RFI 
und sonstigen relevanten Voraussetzungen

Relazione che riporti gli esiti delle attività di classificazione e di analisi di tutti i documenti 
rilevanti per tutti i settori, quali progetti, documentazione esecutiva, indicazioni del 
gestore, prescrizioni delle autorità, risultati delle concertazioni tra ÖBB e RFI e altri 
presupposti rilevanti

AP371
ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11 

VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federführendes Unternehmen / mandataria), DB Engineering & Consulting GmbH, AFRY 
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti) 

Gegenstand 
Oggetto

PHASE 1 ÜBERARBEITUNG/AKTUALISIERUNG DES DERZEIT GENEHMIGTEN 
PROJEKTSTANDES

 FASE 1  RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATO PROGETTUALE 
ATTUALMENTE APPROVATO.

Analyse des derzeit genehmigten Projektstandes und der Projektgrundlagen
Analisi dello stato progettuale attualmente approvato e della documentazione di 

riferimento
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01 01 02

01 01 02 01 1  2.555.210,23 € 2.555.210,23 €                              

01 01 02 02 1  1.886.495,76 € 1.886.495,76 €                              

01 01 02 03 1  2.807.234,69 € 2.807.234,69 €                              

01 01 02 04 1  2.278.925,18 € 2.278.925,18 €                              

01 01 02 05 1  674.436,32 € 674.436,32 €                                 

01 01 02 06 1  195.025,93 € 195.025,93 €                                 

01 01 02 07 1  558.046,53 € 558.046,53 €                                 

01 01 02 08 1  1.940.085,12 € 1.940.085,12 €                              

01 01 02 09 1  717.434,83 € 717.434,83 €                                 

01 01 02 10 1  2.869.739,30 € 2.869.739,30 €                              

01 01 02 11 1  2.308.869,53 € 2.308.869,53 €                              

01 01 02 12 1  332.132,02 € 332.132,02 €                                 

01 01 02 13 1  166.066,01 € 166.066,01 €                                 

01 01 02 14 1  339.639,29 € 339.639,29 €                                 

01 01 02 15 1  149.449,52 € 149.449,52 €                                 

01 01 02 16 1  332.132,02 € 332.132,02 €                                 

20.110.922,28 €                            

Fernwirktechnik, Leittechnik
Sistema di telecomando e supervisione

Telekommunikation
impianti di telecomunicazione

Planung Bautechnische Anlagen, Restrohbau
Opere civili di completamento della piattaforma ed altre opere accessorie

Rettungsplätze
Piazzali di socorso

Brandabschottungen
Compartimenzioni REI

Baustelleneinrichtung und Logistik
Cantierizzazione e logistica

Betrachtung Explosionsschutz
Considerazione sulla protezione dalle esplosione

Allgemeine Projektunterlagen, die keinem einzelnen Teilsystem zuordenbar sind.
Documentazione progettuale di carattere generale non riferibile ad un singolo 
sottosistema.

TOTALE FASE 01.02

Zugsicherung
Segnalamento ferroviario

Einreichplanung in AT in der Planungstiefe einer Ausschreibungsplanung / Endgültiges 
Projekt in IT

Progetto Definitivo

Oberbau
Sovrastruttura ferroviaria

Traktionsstromanlagen und Unterwerke
Impianti di trazione elletrica ferroviaria e sottostazione elettriche

50 Hz Anlagen
Impianti a 50 Hz

Brandschutz
Antincendio

Maschinentechnische und Hydraulische Anlagen
Impianti meccanici e idraulici

Anlagen zur Überwachung des sicheren Zustandes eines vorbeifahrenden Zuges
Impianti per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza di un treno in transito

Lüftungs und Klimaanlagen
Impianti di ventilazione e condizionamento
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01 01 03

01 01 03 01 1  2.028.185,02 € 2.028.185,02 €                              

01 01 03 02 1  348.715,55 € 348.715,55 €                                 

2.376.900,57 €                              

01 01 04

01 01 04 01 1  235.387,68 € 235.387,68 €                                 

01 01 04 02 1  353.081,53 € 353.081,53 €                                 

01 04 03 1  248.367,48 € 248.367,48 €                                 

836.836,69 €                                 

24.864.848,23 €                            TOTALE FASE 1

TOTALE FASE 01.03

Umwelt Italien
Ambiente Italia

Handbuch für das Umweltmanagement der Bauarbeiten
Manuale di gestione ambientale dei lavori

Umweltmonitoringprojekt
Progetto di monitoraggio ambientale

UVP - Tätigkeiten nach Umweltverträglichkeitsgesetz (AT)
UVP – Prestazioni secondo normativa ambientale (AT)

TOTALE FASE 01.04

Sicherheits und Gesundheitsschutzplan
Piano di Sicurezza e tutela della salute

Sicherheits und Koordinierungsplan sowie Sicherheits und 
Gesundheitsschutzplan

Piano di Sicurezza e coordinamento nonchè Piano di Sicurezza e tutela della 
salute

Sicherheits- und Koordinierungsplan
Piano di Sicurezza e coordinamento
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HG OG LG POS
Menge

Quantità
 Einheitspreis 

Prezzo unitario 
 Positionspreis

Prezzo della posizione 

02

02 02

02 02 01

02 02 01 01 1  326.978,96 € 326.978,96 €                                 

02 02 01 02 1  108.992,99 € 108.992,99 €                                 

02 02 01 03 1  108.992,99 € 108.992,99 €                                 

544.964,94 €                                 

02 02 02

02 02 02 01 1  408.723,70 € 408.723,70 €                                 

02 02 02 02 1  408.723,70 € 408.723,70 €                                 

817.447,40 €                                 

1.362.412,34 €                              

Der Auftragnehmer muss die von ihm erstellten und zu verantwortenden Unterlagen der 
technischen Ausschreibungsplanung einem weiteren vom Auftraggeber beauftragten 
Dienstleister, der mit der Erstellung der Ausschreibung beauftragt wird, zur Verfügung 
stellen;
L’affidatario deve mettere a disposizione la documentazionedella progettazione tecnica 
da egli redatta e di cui è responsabile a un soggetto terzo, affidatario del contratto di 
servizi, incaricato di redigere gli atti di gara.

TOTALE FASE 02.02

TOTALE FASE 2

Unterstützung der Vergabestelle bei der Vorbereitung der Unterlagen, die der  
Ausführungsplanung und der Ausführung der Arbeiten zugrunde gelegt werden, und zwar 
bis zur Bekanntmachung der Ausschreibungen;
Assistenza alla Stazione Appaltante durante la preparazione della documentazione da 
mettere a base d’asta per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori, fino
alla pubblicazione dei bandi di gara;

Unterstützung der Vergabestelle während der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren 
bis zum Erhalt der Angebote;
Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino al 
ricevimento delle offerte;

Unterstützung der Vergabestelle während der Abwicklung der Ausschreibungsverfahren 
bis zum Abschluss der Verträge.
Assistenza alla Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle procedure di gara fino 
alla stipula dei contratti.

TOTALE FASE 02.01

Leistungen Österreich
Prestazioni Austria

Unterstützung des Auftraggebers bei den weiteren Verfahrensschritten im 
Vergabeverfahren für die Ausführungsplanung und die Bauleistung zur bahntechnischen 
Ausrüstung
Assistenza al committente nelle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e 
di realizzazione dei lavori di attrezzaggio ferroviario

Leistungen Italien
Prestazioni Italia

AP371
ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11 

VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federführendes Unternehmen / mandataria), DB Engineering & Consulting GmbH, AFRY 
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti) 

Gegenstand 
Oggetto

PHASE 2 - Unterstützung des Auftraggebers während der Ausschreibungsphase zur 
Vergabe der Bauleistungen / 

FASE 2  Assistenza al committente nelle fasi di appalto per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione

Unterstützung des Auftraggebers während der Ausschreibungsphase zur Vergabe der 
Bauleistungen

Assistenza al committente nelle fasi di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione
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HG OG LG POS
Menge

Quantità
 Einheitspreis 

Prezzo unitario 
 Positionspreis

Prezzo della posizione 

03 03

03 03 01

03 03 01 01 1.500,00                     9,50 € 14.250,00 €                                   

03 03 01 02 20.000,00                   0,19 € 3.800,00 €                                     

03 03 01 03 15.000,00                   0,28 € 4.200,00 €                                     

03 03 01 04 750,00                        113,99 € 85.492,50 €                                   

03 03 01 05 500,00                        94,99 € 47.495,00 €                                   

03 03 01 06 500,00                        80,74 € 40.370,00 €                                   

195.607,50 €                                 TOTALE ALTRE SPESE

AP371
ALLEGATO 01 AL VERBALE DI GARA N. 11 

VERIFICA OFFERTA ECONOMICA ATI RINA CONSULTING SPA (federführendes Unternehmen / mandataria), DB Engineering & Consulting GmbH, AFRY 
Schweiz AG, BERNARD Gruppe ZT GmbH, PROGER S.p.A (Mitglieder / mandanti) 

Gegenstand 
Oggetto

Sonstige Aufwendungen / Altre spese

Regieleistungen
Prestazioni in economia

Plotten von Plänen in Farbe
Plottaggio di elaborati grafici a colori

Drucken von Berichten in Farbe
Stampa a colori di relazioni

Drucken von Berichten in Farbe
Stampa a colori di relazioni

Regieleistungen, Stundenaufwendungen Senior Experte
Prestazioni in economia, monte ore esperto senior

Regieleistungen, Stundenaufwendungen Experte
Prestazioni in economia, monte ore esperto

Regieleistungen, Stundenaufwendungen administratives Personal
Prestazioni in economia, monte ore personale amministrativo
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 ………………………………………………… 
Der Buyer / il Buyer

…………………………………………………
Die protokollführende Schriftführerin / 
Il Segretario verbalizzante

…………………………………………………
Der Verfahrensverantwortliche für die Ausschreibungsphase /
 Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara




