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La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di
Gestione.
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Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Nov-19 14:31

Oggetto dell'approvvigionamento

Esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio di due corsi d'acqua denominati “K19" e
“K20", collocati in destra orografica della zona del lotto “sottoattraversamento Isarco” nel
Comune di Fortezza (BZ).

Durchfiihrung einer hydrologischen Detailstudie zu den beiden Gerinnen ,K19“ und ,K20“
auf der orographisch rechten Seite im Bereich des Bauloses ,Eisackunterquerung”in der
Gemeinde Franzensfeste (BZ)
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle
BEREICH BAU BRENNER - FRANZENSFESTE

Abteilung BAUWERKE ABSEITS EISENBAHNLINIE

2. Auftragsbezeichnung

Dienstleistungen zur Bestimmung des hydrologischen
Risikos der Gerinne ,K19“ und ,K20“ auf der orographisch
rechten Seite des Bereichs des Bauloses
,Eisackunterquerung®.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Durchfihrung einer hydrologischen Studie zur Bestimmung
des hydrologischen Risikos im Bereich des Portals des
Notausgangs ,NAO4“ und entsprechende Zufahrt, im Bereich
des Bauloses , Eisackunterquerung”.

Gegenstand der vorliegenden Vergabe ist die Durchfiihrung
einer hydrologischen Detailstudie zu den beiden Gerinnen
,K19“ und ,K20“ auf der orographisch rechten Seite im
Bereich des Bauloses , Eisackunterquerung” in der Gemeinde
Franzensfeste (BZ) zur Durchfiihrung der entsprechenden
WasserschutzmaRnahmen, die, soweit moglich, mit den
bereits in Untersuchung befindlichen SchutzmaBnahmen
gegen Massenbewegungen in Einklang stehen sollten.

Die Untersuchungen und Studien umfassen im Wesentlichen
folgende Leistungen:

e Untersuchung der Projekt- und der As-built-Unterlagen
des BBT-Projektes im betreffenden Gebiet;

GALLERIA DI BASE DEL BRENNEHD - BREENNER BASISTUNNEL BET 5k

r s
[

Gallaris o Baxe del Brannero
Brenner Basistunnel BET SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. xxxx

1. Strutturarichiedente
DIREZIONE COSTRUZIONI BRENNERO FORTEZZA

Settore OPERE EXTRA -LINEA

2. Denominazione dell’incarico

Servizio per la valutazione del rischio idraulico dei corsi
d’acqua denominati “K19” e “K20”, collocati in destra
orografica della zona del lotto “sottoattraversamento
Isarco”.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Esecuzione di uno studio idraulico finalizzato alla
valutazione del rischio idraulico nelle aree in
corrispondenza del portale dell'uscita di emergenza
denominata “NA04” e relativa viabilita di accesso, in
corrispondenza della zona del lotto
“sottoattraversamento Isarco”.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento
comprendono 'esecuzione di uno studio idraulico di
dettaglio di due corsi d’acqua denominati “K19” e “K20”,
collocati in destra orografica della zona del lotto
“sottoattraversamento Isarco” nel Comune di Fortezza
(BZ), al fine di implementare le piu opportune misure di
protezione idraulica che siano il pit possibile sinergiche
con le misure di protezione contro le frane, gia in fase di
studio.

Le indagini e gli studi comprendono essenzialmente le
seguenti prestazioni:

e Studio della documentazione progettuale ed as built
del progetto BBT della zona interessata;




e Ausfiihrliche Begehungen zur Bestimmung der
Morphologie und Geomorphologie der Einzugsgebiete
der Gerinne gemeinsam mit dem Auftragnehmer des
Vertrags D1732 (Dienstleistung zur Bestimmung des
geologischen Risikos: Phase 2);

e Abschdtzung des potenziellen Abtransportes von
Feststoffen und  Gegeniberstellung mit dem
derzeitigen Inhalt der Anderung des
Gefahrenzonenplans der Gemeinde Franzensfeste (BZ);

e Ausarbeitung von qualitativen Vorschlagen fiur die
Durchfiihrung von Wasserschutzmafnahmen;

e Numerische Simulation des Projekt-Zustands mit hoher
Bearbeitungstiefe (BTO5) fur den Eintritt alle 30, 100
und 300 Jahre;

e Prufungen, GIS-Erarbeitungen und Erstellung von
thematischen und technischen Karten, durch die der
Planer alle technischen Informationen erhélt, die fir
eine ordnungsgemdBe Planung und Errichtung der
Bauwerke notwendig sind;

e Erstellung eines technischen Gutachtens mit genauer
Darstellung der verwendeten Ausgangsdaten, der
durchgefiihrten Schétzungen, der implementierten
numerischen  Modelle sowie der wichtigsten
Projektparameter der Wasserschutzbauten, die zu
errichten sein werden.

Koordinierung  mit  dem  Auftragnehmer  D1732
(Dienstleistung fur die Bewertung des geologischen Risikos:
Phase 2): Dadurch erhalt der AN D1732 die Ergebnisse der
hydrologischen Studien, um so die entsprechenden
SchutzmaRnahmen sowohl aufgrund des hydrologischen
Risikos als auch aufgrund des Risikos von

Massenbewegungen festzulegen.

4. Begriindung des Auftrages

Im Bereich des Bauloses ,Eisackunterquerung” war in dem
im Jahr 2009 genehmigten Einreichprojekt des Brenner
Basistunnels die  Umsetzung einer  Reihe von
Schutzmalnahmen gegen Steinschlag vorgesehen. Jener Teil

e sopralluoghi di dettaglio finalizzati al rilievo
morfologico e geomorfologico dei bacini imbriferi dei
corsi d’acqua oggetto di studio di concerto con
I’Affidatario del contratto D1732 (Servizio per la
valutazione del rischio geologico: Fase 2);

e Stima del potenziale solido mobilizzabile e confronto
con quanto ad oggi riportato nella modifica al Piano
delle Zone di Pericolo del Comune di Fortezza (BZ);

e Elaborazione di proposte qualitative per la
realizzazione di misure di protezione idraulica;

e Simulazioni numeriche dello stato di progetto con
elevato grado di studio (BT05) per tempi di ritorno di
30, 100 e 300 anni;

e Verifiche, elaborazioni GIS e redazione delle
cartografie tematiche e tecniche utili a fornire al
Progettista tutte le informazioni tecniche necessario
ad una corretta progettazione e realizzazione delle
opere che saranno proposte,

e Redazione di una perizia tecnica che illustri in
dettaglio i dati di base utilizzati, le stime effettuate, i
modelli implementati ed i principali
parametri di progetto delle opere di protezione
idraulica che si renderanno necessarie.

numerici

Coordinamento delle attivita con I’Affidatario D1732
(Servizio per la valutazione del rischio geologico: Fase 2),
che consenta di recepire, da parte di quest’ultimo, I'esito
degli studi idraulici eseguiti al fine di definire le piu
opportune misure di protezione che risultino il piu
possibile sinergiche per la protezione del rischio idraulico
e del rischio frane.

4. Motivo dell'incarico

Nell’area del lotto di costruzione "Sottoattraversamento
Isarco", il progetto definitivo della Galleria di Base del
Brennero, autorizzato nell’anno 2009, prevedeva la
realizzazione di una serie d’interventi di protezione



der SchutzmaRnahmen, der das Los ,Eisackunterquerung”
betraf, wurde auf Ausfihrungsniveau geplant und im
Rahmen des Vertrages B0115 von 2016 bis 2017 umgesetzt.

Im Laufe des Jahres 2023 hat die Gemeinde Franzensfeste
eine Studie zur Aktualisierung des GZP in Auftrag gegeben,
die sich auf das Gebiet bezieht, auf dem sich die BBT-
Bauwerke der Eisackunterfiihrung befinden. Daraus geht die
Interferenz zwischen zwei Gerinnen (in der jingsten Studie
zur Anderung des GZP der Gemeinde Franzensfeste als K19
und K20 bezeichnet) und den BBT-Bauwerken, die sich in
diesem Bereich befinden und teilweise bereits errichtet sind,
hervor. Im GZP wird auch die Gefahr in Zusammenhang mit
Steinschlagereignissen in den den Baustellenbereich
Eisackunterquerung betreffenden Bereichen analysiert.

Die Aktualisierung des GZP war notwendig geworden, um
das Verfahren zur Anderung des Gemeinde-Bauleitplans und
des Landschaftsplans durchzufihren, das die Einfugung
eines ,Bereichs fur kollektive Einrichtungen - Sportanlagen”
in der Ortschaft ,,Oberau” (Anm. d. Red.: das Gebiet, in dem
sich die BBT-Bauwerke der Eisackunterfiihrung befinden)
betrifft.

Aus der Aktualisierung dieser Studie geht hervor, dass die im
GZP genannten Gefahrenszenarien schwerwiegender sind
als in den im Rahmen des BBT-Einreichprojekt 2008
erstellten Szenarien vorgesehen. Fur das
Untersuchungsgebiet gilt dies fur die bereits durchgefiihrten
Steinschlagmalnahmen, die die Portalbereiche des
Notausgangs NAO4 sowie die entsprechenden Dienst- und
Rettungswege im BBT-Projekt vorgesehenen
Bauwerken, wie das Portal der Anbindung Gleis 1, die
Notausgange und die Nebenrettungsplatze, betreffen.

zu den

Unter Beruicksichtigung der obigen Ausfiihrungen wird es als
erforderlich erachtet, eine hydrologische Detailstudie fur die
beiden Gerinne K19 und K20 durchzufihren, um die
entsprechenden WasserschutzmaBnahmen festzulegen und
moglicherweise die Inputdaten fir die Planung der
interferierenden Bauwerke zu aktualisieren.

Auch wenn diese beiden Wasserldufe normalerweise
,trocken” sind und nur in Ausnahmefallen Wasser fiihren,

contro la caduta massi. La parte di tali interventi ricadente
nel lotto “Sottoattraversamento Isarco” & stata
progettata a livello esecutivo e realizzata nell’ambito del
contratto B0115 dall’anno 2016 all’anno 2017.

Nel corso dell’anno 2023, il comune di Fortezza ha
commissionato uno studio per |'aggiornamento del PZP,
che interessa la zona su cui insistono le opere BBT del
sottoattraversamento Isarco, dal quale si
I'interferenza tra due corsi d’acqua (denominati K19 e K20
nel recente studio di modifica del PZP del Comune di
Fortezza) e le opere BBT che insistono nella zona, in parte
gia realizzate. Il PZP analizza anche il pericolo connesso a
fenomeni di caduta massi nelle aree di interesse per la
zona del cantiere del sottoattraversamento Isarco.

rileva

L’aggiornamento del PZP si era reso necessario per lo
svolgimento dell’iter di modifica al piano urbanistico e al
piano paesaggistico comunale, avente ad oggetto
I'inserimento di una “zona per attrezzature pubbliche —
impianti sportivi” in localita “Pra di sopra” (ndr, zona in
cui  sono localizzate le  opere  BBT  del
sottoattraversamento del f. Isarco).

Dall’aggiornamento di tale studio si evince che gli scenari
di pericolo classificati nel PZP risultano piu gravosi
rispetto a quanto indagato nell’lambito del progetto
definitivo BBT del 2008. Per la zona d’interesse, cio
assume rilievo per gli interventi paramassi gia realizzati,
che interessano le zone del portale dell'uscita di
emergenza denominata NAO4 nonché della relativa
viabilita di servizio e soccorso alle opere BBT previste nel
progetto BBT, quali il portale dell'interconnessione pari,
le uscite di emergenza e i piazzali di soccorso.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene necessario
effettuare uno studio idraulico di dettaglio per i due corsi
d’acqua denominati K19 e K20 al fine di definire le piu
opportune misure di protezione idraulica, ed
eventualmente aggiornare i dati di input per la
progettazione delle opere interferenti.

Anche se dette aste torrentizie sono normalmente
“secche” e presentano un flusso idrico di tipo avventizio,



wurde im Rahmen der laufenden Studien sowie der Studien
zur Aktualisierung des GZP Franzensfeste festgestellt, dass
sich in den Bachbetten groRe Mengen an Gestein und Schutt
befinden, die bei Starkregen zu Murenabgédngen fiihren
kénnen.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die laufende Studie
zur Bestimmung des geologischen Risikos Phase 2 in Bezug
auf ,Massenbewegungen” um eine entsprechende
hydrologische Studie zu den Gerinnen ,K19“ und ,K20“ zu
ergdnzen, um einerseits das hydrologische Risiko und
andererseits allfillige SchutzmaRnahmen bestimmen zu
kénnen, um sowohl die Gefahr von Massenbewegungen
(Gegenstand des Auftrags D1732), als auch die Gefahr von
Muren, die Gegenstand der ggst. Beschaffung sind, auf ein
akzeptables Niveau zu senken.

5. Vergabeverfahren

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschatzten
Auftragssumme wird der Auftrag fur die Durchfihrung der
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D.
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der
Verfahrensanweisung ,,Beschaffungen - Italienisches Recht”,
nach Einholung eines Angebots an den folgenden
Wirtschaftsteilnehmer vergeben:

Patscheiderpartner engineers s.r.l.
Dott. Ing. Corrado Lucarelli

Via Glorenza, 5/K

39024 Malles (BZ)

Italia

P.IVA: 02211330218

E-Mail (PEC): Jegale@pec.ipp.bz.it

le zone degli impluvi presentano, come rilevato
nell’ambito degli studi in corso nonché di quelli relativi
all'aggiornamento del PZP di Fortezza, accumuli di
quantita di massi e detriti i quali, in occasione di intensi
fenomeni di pioggia, possono determinare fenomeni di
debris flow.

Si ritiene pertanto opportuno di integrare lo studio per la
valutazione del rischio geologico di Fase 2 in corso,
relativo al fenomeno “frane”, con uno specifico studio
idraulico dei corsi d’acqua denominati “K19” e “K20”, in
modo da valutare, da un lato, anche il rischio idraulico e,
dall’altro, individuare le eventuali misure di protezione
idonee a ridurre il rischio a livelli accettabili sia per il
fenomeno frane, oggetto del contratto D1732, sia per il
fenomeno debris flow, oggetto degli approfondimenti del
presente incarico.

5. Procedura di affidamento

Tenuto conto della natura dell'incarico, nonché
dell’importo contrattuale stimato, si affidera il contratto
per lo svolgimento delle prestazioni mediante
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di
quanto previsto nella procedura “Approvvigionamenti —
diritto italiano”, mediante richiesta di un preventivo al
seguente operatore: economico:

[ Codice campo modificato



mailto:geo3@profimail.it

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wurde auf Grund seiner
umfassenden Erfahrung bei der Durchfiihrung der geplanten
Leistungen ausgewdhlt. Die Referenzen sind in den dem
Beschluss beigefligten Lebensldufen / Referenzlisten
angegeben.

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit
der Angebotsanfrage eine Eigenerklarung tber die Erflllung
der allgemeinen Anforderungen gemaR Art. 94 ff. des Gv.D.
36-2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Burostandort der Fachleute, Standorte der BBT SE und
Baustellenbereiche in Franzensfeste.

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

11/2024-02/2025

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 9.980,00 zzgl. MwsSt. gemaR beiliegendem Angebot.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel
Sicherstellungsmittel:

e in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine
Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

e Die Kaution auf Vertragsdauer wird fir die
Durchfuhrung der ggst. Leistungen NICHT als
erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Mitteldeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2024
fur die Phase 3, unter dem Projektcode 2H71KS013.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico & stato selezionato in
quanto vanta una qualificata esperienza per lo
svolgimento delle attivita previste. Le referenze sono
riportate nei CV / elenco referenze allegati alla determina.

A tale operatore economico verra richiesto
contestualmente alla richiesta di un preventivo, di
sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso
dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del
D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Sede dell’ufficio dei professionisti, sedi BBT SE e aree di
Fortezza.

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

11/2024-02/2025

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 9.980,00 piu IVA come da offerta allegata.

9. Meazzi di garanzia proposti
Garanzie provvisorie:

e con riferimento all'affidamento in parola non
vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

e siritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per
I'esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’lambito del
Piano Finanziario 2024 approvato per la Fase 3 sotto il
codice di progetto 2H71KS013.



11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV)
benannter Mitarbeiter

Dott. Angelo Lombardi

12 Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Dr. Cristina Baldini

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Ing. Michele laneselli

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)

Dott. Angelo Lombardi

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Dott.sa Cristina Baldini

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO
(6¢)

Ing. Michele laneselli

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

approvazione)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di
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