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Conferma dell'incarico
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Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Baldini Cristina

Gestore dei contratti Conti Umberto Marco
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Direttore Lavori
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle
BEREICHSLEITUNG BAU BRENNER - FRANZENSFESTE

Bereich Geologie und Geotechnik.

2. Auftragsbezeichnung

Dynamisches DNS zur Remote-Verbindung mit der
Datenerfassungseinheit (DEE)

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung des dynamischen DNS-
Services zur Remote-Verbindung mit der DEE, die zur Erfassung der
aus den Messquerschnitten im Tunnel stammenden Daten
erforderlich ist.

4. Begriindung des Auftrages

Nach Beendigung der Baumafnahmen im Baulos
,Eisackunterquerung” ist es notwendig, das geotechnische
und strukturelle Monitoring nach Bauende innerhalb der
Tunnelauskleidung fortzufiihren.

Gegenstand des Monitorings sind 13 Messquerschnitte, die
in den Hauptréhren und im Vebindungstunnel verteilt sind.
Die Messquerschnitte bestehen aus einem
Mehrfachextensometer, aus Druchmessdosen auf dem
Spritzbeton, Druckdosen und Dehnungsmessstreifen auf der
Innenauskleidung. Alle Sensoren sind aus Glasfaser.

Die Messquerschnitte sind mit einer Datenerfassungseinheit
(DEE) verbunden, die sich im Pumpenraum befindet. Die DEE
ist wiederum mit einem Karten-Multiplexer, einer
Erfassungsstation, einem Industrie-PC und einem Modem

GALLERIA DI BASE DEL BRENNEHD - BREENNER BASISTUNNEL BET 5k

r s
[

Gallaris o Baxe del Brannero
Brenner Basistunnel BET SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente
DIREZIONE COSTRUZIONI BRENNERO FORTEZZA

Settore Geologia e geotecnica.

2. Denominazione dell'incarico

Servizio DNS dinamico per connessione remota alla UAD

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

L'attivita ha ad oggetto la fornitura del servizio DNS
dinamico, necessario per poter permettere la
connessione da remoto alla UAD, necessaria per poter
acquisire i dati provenienti dalle sezioni strumentate
installate in galleria.

4. Motivo dell'incarico

Giunta al termine la fase realizzativa del lotto
“Sottoattraversamento Isarco”, permane la necessita di
proseguire il monitoraggio geotecnico e strutturale post
operam sui rivestimenti delle gallerie.

Le sezioni strumentate oggetto di monitoraggio
ammontano a n.13, distribuite lungo le gallerie di linea e
le interconnessioni. Queste sono costituite da
estensimetri multibase, celle di pressione su spritz-beton,
celle di pressione e catene estensimetriche su
rivestimento definitivo. | sensori sono tutti in fibra ottica.

Le sezioni strumentate sono collegate ad una Unita di
Acquisizione Dati (UAD) posta all'interno della sala
pompe. La UAD é a sua volta dotata di scheda
multiplexer, centralina di acquisizione, PC industriale e

ail: bt



ausgestattet, fur den eine Remote-Verbindung zur
Verwaltung und zum Remote-Download der
Monitoringdaten notwendig ist.

Zu diesem Zwecke muss gewahrleistet werden, dass die DEE
remote erreicht werden kann, damit die Daten aus den
Messquersschnitten, die im Tunnel installiert sind, erfasst
werden kénnen. Dies kann bis heute nicht erfolgen, da das
Modem der DEE uber keinen dynamischen DNS-Service
verflgt.

Gegenstand des Auftrags ist daher die Lieferung des
dynamischen DNS-Services durch einen Dritten, damit eine
Remote-Verbindung mit dem Industrie-PC  der DEE
gewdhrleistet werden kann.

5. Vergabeverfahren

In Anbetracht des voraussichtlichen Auftragswertes wird
vorgeschlagen, den Vertrag zur Durchfiihrung der ggst.
Leistungen im Wege einer Direktvergabe gemalR Art. 50,
Absatz 1, Buchstabe a) des G.v.D. Nr. 50/2016 an das
folgende Unternehmen zu vergeben:

ORACLE DYN
ONE ORACLE DRIVE, NASHUA, NH 03062
e-mail: sales@dyn.com

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben angefiihrte Wirtschaftsteilnehmer wurde auf der
Grundlage einer informellen Marktanalyse ermittelt, mit
dem Ziel, Wirtschaftsteilnehmer mit Erfahrung im Bereich
der Lieferung von dynamischen DNS ausfindig zu machen.

modem al quale occorre collegarsi per la gestione e lo
scarico da remoto dei dati di monitoraggio.

A tal fine deve essere possibile raggiungere da remoto la
UAD per poter acquisire i dati provenienti dalle sezioni
strumentate installate in galleria. Ad oggi cid non &
ancora possibile a causa della mancata installazione del
servizio DNS nel modem della UAD.

Oggetto dell’'incarico & quindi la fornitura del servizio DNS
dinamico, fornito da azienda terza, necessario per poter
garantire la connessione da remoto con il PC industriale
in dotazione alla UAD.

5. Procedura di affidamento

Tenuto conto dell'importo presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento
delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento
diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs.
36/2023, a:

ORACLE DYN
ONE ORACLE DRIVE, NASHUA, NH 03062
e-mail: sales@dyn.com

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico é stato individuato sulla
base di un’indagine di mercato informale volta ad
individuare gli operatori economici con esperienza nella
fornitura del DNS dinamico.

| [ ha formattato: Italiano (Italia)

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Gemeinde Franzensfeste.

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

09/2024 bis 09/2029.

6. Luogo di esecuzione

Comune di Fortezza.

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 09/2024 al 09/2029.



8. Geschéatzter Auftragswert (netto)

€400,00 ca.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenstandlichen Auftrages sind nach
Ansicht der BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel
von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des
Finanzplans 2024 unter dem Projektcode 2H71SO001
beriicksichtigt.

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV)
benannter Mitarbeiter

Ing. Michele laneselli

12 Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Avv. Cristina Baldini

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Dott. Umberto Marco Conti

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

circa € 400,00.

9. Meazzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE
non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di
garanzia da parte dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate

— [ ha formattato: Italiano (Italia)

nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2024 sotto il
codice di progetto 2H715S0001.

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)

Ing. Michele laneselli

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Avv. Cristina Baldini

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO
(6)

Dott. Umberto Marco Conti

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola



Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di
approvazione)
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