



Panoramica del processo

Neubeschaffung

6327

02.02.2024

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo contrattuale	Richiedenti	Tipologia	Paese	WFL
70.000,00	Zio Luciano	LL	BBT IT	WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Feb-13 19:00

Oggetto dell'approvvigionamento
Noleggio e proroga delle autovetture per le sedi BBT Italia, mediante accordo Quadro Ferservizi. Inclusi assicurazione, cambio gomme (a consumo) e manutenzioni ordinarie.

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

☐

Documenti

20240124 DDC xxxx Ferservizi ALD rinnovo-sostituzione parco auto BZ FZ e MU 2024-2027.docx

20240124 DDC xxxx Ferservizi ALD rinnovo-sostituzione parco auto BZ FZ e MU 2024-2027 stima.xlsx

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2024-Feb-03 09:23

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

20240124 DDC 6327 Ferservizi ALD rinnovo-sostituzione parco auto BZ FZ e MU 2024-2027.docx

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2024-Feb-12 16:10

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2024-Feb-13 18:19

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Feb-13 19:00

Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Mattevi Gianluca

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Dokumenteninhalt

ENTSCHEIDUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Contenuto Documento

DECISIONE DI CONTRARRE



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

IMS-VA202.01_07-Anlage 2

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE



Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v. • CUP I41J05000020005

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID - Nummer: ATU61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-Mail: bbt@bbt-se.com • Web: www.bbt-se.com



Eisenbahnachse München - Verona BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6327

1. Beantragende Stelle

BEREICHSLEITUNG FINANZIERUNG, BESCHAFFUNG,
DIENSTLEISTUNGEN

Facility Management IT

2. Auftragsbezeichnung

Erneuerung Fuhrpark Italien

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Miete und Verlängerung der Fahrzeuge für die Standorte der
BBT in Italien über die Rahmenvereinbarung Ferservizi.

Einschließlich Versicherung, Reifenwechsel (nach
Verbrauch) und ordentliche Instandhaltung.

4. Begründung des Auftrages

Vorausschauend und um das ordnungsgemäße
Funktionieren der operativen Unternehmenstätigkeiten zu
gewährleisten, ist es erforderlich, die nachstehend
angeführten auslaufenden Fahrzeuge zu verlängern
und/oder zu ersetzen:

NR.	KENNZEICHEN	ABLAUF
1	GE136ZJ	03.05.2024
2	GE149ZJ	10.05.2024
3	GE144ZJ	03.05.2024
4	GE152ZJ	10.05.2024
5	GE145ZJ	10.05.2024
6	GE137ZJ	10.05.2024
7	GE139ZJ	04.05.2024
8	GE151ZJ	03.05.2024
9	GE135ZJ	04.05.2024

Asse ferroviario Monaco – Verona GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. 6327

1. Struttura richiedente

DIREZIONE FINANZIAMENTI, APPROVVIGIONAMENTI,
SERVIZI

Gestione Struttura IT

2. Denominazione dell'incarico

Rinnovo flotta aziendale Italia

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Noleggio e proroga delle autovetture per le sedi BBT Italia,
mediante Accordo Quadro Ferservizi.

Inclusi assicurazione, cambio gomme (a consumo) e
manutenzioni ordinarie.

4. Motivo dell'incarico

In previsione e al fine di garantire il corretto funzionamento
delle attività operative aziendali è necessario prorogare e/o
sostituire il parco auto in scadenza elencato di seguito:

NR.	TARGA	SCADENZA
1	GE136ZJ	03.05.2024
2	GE149ZJ	10.05.2024
3	GE144ZJ	03.05.2024
4	GE152ZJ	10.05.2024
5	GE145ZJ	10.05.2024
6	GE137ZJ	10.05.2024
7	GE139ZJ	04.05.2024
8	GE151ZJ	03.05.2024
9	GE135ZJ	04.05.2024



10	GE154ZJ	03.05.2024
11	GG227AN	26.08.2024
12	GE143ZJ	27.10.2024
13	GE150ZJ	10.05.2024
14	GG951CS	17.11.2024
15	GE141ZJ	10.05.2024
16	GE142ZJ	10.05.2024

5. Vergabeverfahren

Die Vergabe erfolgt im Rahmen der Rahmenvereinbarung „ADG Nr. 40/2022 VOM 15.09.2022 FÜR DIE VERGABE DER LEISTUNGEN BETREFFEND DIE LANGZEITMIETE VON PKW FÜR DIE UNTERNEHMEN DES KONZERNS „FERROVIE DELLO STATO ITALIANE“ und Mitteilung der Verlängerung RN Nr. 01/2023/GC vom 10.02.2023“ CIG 965296136A, die von Ferservizi S.p.A. mit dem folgenden Wirtschaftsteilnehmer abgeschlossen wurde (Aktenzeichen CIG Padre 9092885613):

Ald Automotive Italia S.R.L.

Luca Gaurico Allee, 187 - 00143 Roma (RM)

Tel. +39 06 65 68 51

Fax +39 06 65 55 062

E-Mail hd.fsi@aldautomotive.com

Zertifizierte E-Mail PEC aldautomotiveitalia@arubapec.it

UID-Nummer: 01924961004

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Die Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen erfolgte durch Ferservizi S.p.a. bei Abschluss der Rahmenvereinbarung.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Standorte der BBT SE in Italien

10	GE154ZJ	03.05.2024
11	GG227AN	26.08.2024
12	GE143ZJ	27.10.2024
13	GE150ZJ	10.05.2024
14	GG951CS	17.11.2024
15	GE141ZJ	10.05.2024
16	GE142ZJ	10.05.2024

5. Procedura di affidamento

L'affidamento avviene nell'ambito dell'Accordo Quadro “ADG N. 40/2022 DEL 15/09/2022 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE e Comunicazione di Rinnovo RN n. 01/2023/GC del 10.02.2023” CIG 965296136A stipulato da Ferservizi S.p.A. con il seguente operatore economico (CIG Padre 9092885613):

Ald Automotive Italia S.R.L.

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma (RM)

Tel. +39 06 65 68 51

Fax +39 06 65 55 062

E-Mail hd.fsi@aldautomotive.com

PEC aldautomotiveitalia@arubapec.it

P.IVA 01924961004

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il controllo in merito ai requisiti di ordine generale e speciale è stato effettuato da Ferservizi S.p.a. con la stipula dell'Accordo Quadro.

6. Luogo di esecuzione

Sedi BBT SE in Italia

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

- **Neue Anmietungen:** 36 Monate ab Übergabe der neuen Fahrzeuge
- **Verlängerungen:** 24 Monate ab Ablauf der zu verlängernden Fahrzeuge

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

45.000,00 Euro gemäß beiliegender Schätzung.

OPTIONALE Leistung:

Außerordentliche Instandhaltung;

Zubehör (z.B. Reserverad);

Betrag für Überschreitung des festgelegten Kilometerstandes;

Vertragsstrafen für Fahrzeugrückgabe am Ende des Mietverhältnisses.

25.000,00 Euro

GESAMTSUMME:

70.000,00 euro

Der Betrag wird auf Grundlage, der mit Ferservizi S.p.A. in der Rahmenvereinbarung festgelegten Preise errechnet.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Sicherstellungsmittel:

- in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

- Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind in den Finanzplänen 2024 der BBT SE vorgesehen:

2IK0FU025

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

- **Nuove locazioni:** 36 mesi a partire dalla consegna delle nuove autovetture
- **Proroghe:** 24 mesi a partire dalla scadenza dei veicoli da prorogare

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

45.000,00 euro come da stima allegata.

Prestazione OPZIONALE:

Manutenzione straordinaria;

Accessori complementari (ad es.: ruota di scorta);

Importo chilometraggio eccedente soglia chilometrica prefissata;

Penali per restituzione autovetture al termine della locazione.

25.000,00 euro

SOMMA TOTALE:

70.000,00 euro

L'importo è calcolato sulla scorta dei prezzi stabiliti con Ferservizi Spa nell'Accordo Quadro.

9. Mezzi di garanzia proposti

Garanzie provvisorie:

- con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

- si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2024 di BBT SE:

2IK0FU025

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER
(EPV) benannter Mitarbeiter

Sandro Francesconi

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE
PROGRAMMIERUNGS-, PROJEKTPLANUNGS- UND
AUSFÜHRUNGSPHASEN (VPA) benannter
Mitarbeiter

Luca Salvi

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Arturo Piero Mazzucato

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Gianluca Mattevi

11. **Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO (RUP)**

Sandro Francesconi

12. **Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LE FASI DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RPPE)**

Luca Salvi

13. **Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
(RPA)**

Arturo Piero Mazzucato

14. **Collaboratore nominato GESTORE DEL
CONTRATTO (GC)**

Gianluca Mattevi

**Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)

Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)