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Eisenbahnachse München - Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6282 Decisione di contrarre n. 6282 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereichsleitung Human Resources und Organisation Direzione Risorse umane e organizzazione 
 

Abteilung Kommunikation Reparto Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Cartoon BBT Projekt für Kinder und Jungen Grundschulen Cartone animato progetto BBT per bambini e ragazzi scuole 

elementari e medie 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Erstellung eines Cartoons bzw. Zeichentrickfilmes über das Projekt 

BBT im Rahmen des Projektes, das den SchülerInnen der 

Grundschulen gewidmet ist 

Realizzazione di un cartone animato sul progetto BBT 

nell'ambito del progetto dedicato ai bambini e ai ragazzi delle 

scuole 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Die Erstellung eines Zeichentrickfilmes über das Projekt BBT gehört 

zu den Aktivitäten dazu, die den Kindern und Jungen der 

Grundschulen in Südtirol und in Tirol sind. Das Ziel ist es, über den 

Brenner Basis Tunnel und über die Nachhaltigkeit und die 

Umweltschutzmaßnahmen zu informieren.  

Das Cartoon wird zuerst in den italienischen- und deutschen 

Grundschulen in Südtirol vorgestellt und zusätzliche 

Lernunterlagen werden den SchülerInnen zur Verfügung gestellt. 

 

La realizzazione di un cartone animato sul progetto BBT rientra 

all'interno del progetto dedicato ai bambini e ai ragazzi delle 

scuole in Alto-Adige e in Tirolo, con lo scopo di far conoscere 

meglio la Galleria di Base del Brennero e le attività messe in atto 

per tutelare anche l'ambiente.  

Il cartone sarà presentato nelle scuole italiane e tedesche 

dell'Alto Adige, in primis, e sarà affiancato anche da altro 

materiale didattico da consegnare ai bambini.   

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

  

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten 

Auftragssumme wird der Auftrag für die Durchführung der 

ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D. 

36/2023 und entsprechend den Vorgaben der 

Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches Recht“, 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché 

dell’importo contrattuale stimato, si affiderà il contratto 

per lo svolgimento delle prestazioni mediante 

affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di 

quanto previsto nella emananda procedura 

“Approvvigionamenti – diritto italiano”, previa 



 

   

     

 

nach Einholung eines Angebots, an den/die folgenden 

Wirtschaftsteilnehmer vergeben: 

 

Supershort.tv 

Wolfeggstrasse 17 

6900 Bregenz  

Österreich  

consultazione mediante richiesta di un preventivo al 

seguente operatore economico: 

Supershort.tv 

Wolfeggstrasse 17 

6900 Bregenz  

Austria 

 

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Der o.g. Wirtschaftsteilnehmer wurde, unter Einhaltung der 

Prinzipien der Transparenz und des Wettbewerbs, durch 

eine informelle Marktanalyse ermittelt, die darauf abzielte, 

die Wirtschaftsteilnehmer mit Erfahrung im Bereich der 

Animation und der Erstellung bzw. 

Il suddetto operatore economico è stato individuato, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sulla 

base di un’indagine di mercato informale volta ad 

individuare gli operatori economici con esperienze 

nell’ambito dell’animazione e della realizzazione di 

cartoni animati.  

Diese Wirtschaftsteilnehmer werden ersucht, gleichzeitig 

mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die 

Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. 

des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen. 

A tale operatore economico verrà richiesto 

contestualmente alla richiesta di un preventivo, di 

sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del 

D. Lgs. 36-2023. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Bozen Bolzano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

28.02.2024 28.02.2024 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

€ 20.000-, 

 

€ 20.000-, 

 

Die Schätzung basierte auf den Schätzungen früherer 

ähnlicher Vergaben.  

La stima è avvenuta sulla scorta delle stime dei precedenti 

analoghi affidamenti.  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Sicherstellungsmittel: 

• in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine 

Sicherstellungsmittel erforderlich; 

Garanzie provvisorie:  

• con riferimento all’affidamento in parola non 

vengono richieste le garanzie provvisorie; 



 

   

     

 

Kaution auf Vertragsdauer: 

• Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 

Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 

erforderlich erachtet. 

Garanzia definitiva: 

• si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva 

per l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des 

Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 0KC0KM011 

berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 

nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il 

codice di progetto 0KC0KM011 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 

benannter Mitarbeiter 

Sandro Francesconi 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 

PROGETTO (RUP) 

Sandro Francesconi 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 

PROGRAMMIERUNGS-, PROJEKTPLANUNGS- UND 

AUSFÜHRUNGSPHASEN (VPA) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 

PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (RPPE) 

Julia Gruber Julia Gruber 

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 

VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Piero Mazzucato  Piero Mazzucato 

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO 

(GC) 

Filippo Bonasso  Filippo Bonasso 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

          

    Gilberto Cardola             Martin Gradnitzer 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)   



 

   

     

 

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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