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Dokumenteninhalt Contenuto Documento  

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS DECISIONE DI CONTRARRE  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



 

 

 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsabschluss Nr. 6547 Decisione di contrarre n. 6547 
 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Human Resources, Finanzierung und Kommunikation 

 

Risorse Umane, Finanziamenti e Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 
A3/A4 Papier Carta A3/A4 
  
3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Büro und Schreibmaterial, welches im Rahmenvertrag mit 

Ferservizi/ CCG srl. 
Materiale d’ufficio e di cancelleria contenuto nell’accordo 

quadro con Ferservizi/CCG srl. 
  

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Bürobedarf für die BBT-büros in Italien; welches mittels des 

Rahmenvertrags 71 2023 gemäßt Dienstleistung vertrag mit 

Ferservizi gedeckt wird. 

BürobedarfA3/A4 Papier laut freigegebenem Katalog. 

Necessità di cancelleria, per le sedi BBT SE in Italia, 

acquistabili tramite il contratto di servizio con Ferservizi Spa -  

AQ 71 2023. 

Cancelleria: Carta A3/A4 come da catalogo approvato. 

  
5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

Bescheinigung über das „eindeutig grenzüberschreitende 

Interesse“. 

Attestazione in merito all’“interesse transfrontaliero certo". 

Der gegenständliche Beschaffungsbeschluss ist im Rahmen-

Dienstleistungsvertrag mit Ferservizi S.p.A. enthalten, weshalb 

keine Angebote von Drittunternehmen eingeholt wurden. 

Wirtschaftsteilnehmer: 
 

CCG srl 
Via Oderisi sa Gubbio 97/99 

00146-Roma 

Tel.06 5595286 

email: info@ccgitalia.it 

P.IVA: 01187151004 

La presente determina rientra nel Contratto Quadro di Servizio 

con Ferservizi S.p.A, per cui non sono state richieste offerte a 

ditte esterne. 

Operatore economico: 
 

CCG srl 
Via Oderisi sa Gubbio 97/99 

00146-Roma 

Tel.06 5595286 

email: info@ccgitalia.it 

P.IVA: 01187151004 

  
6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 
Bozen Bolzano 
  
7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

mailto:info@ccgitalia.it
mailto:info@ccgitalia.it


 

   
     

 

07/2026 
 

07/2026 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

€ 4.900 

 

€ 4.900 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Sicherstellungsmittel: 

• Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 

Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 

erforderlich erachtet. 

Garanzie:  

• si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per 

l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 
Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 

2024 unter dem Projektcode(2IK0AK078) berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 

nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2024 sotto il codice 

di progetto (2IK0AK078) 

 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 
Sandro Francesconi 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 
Sandro Francesconi 
 

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Baldini Cristina  
 

Baldini Cristina  

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 
Daniela Pichierri 

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC) 
Daniela Pichierri 

 

Galleria di Base del Brennero 

Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

Gilberto Cardola 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)   
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