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Dokumenteninhalt Contenuto Documento  

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS  DECISIONE DI CONTRARRE  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



 

 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Decisione di contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BEREICHSLEITUNG:  

Human Resources und Organisation 

Abteilung Kommunikation 
 

DIREZIONE:  

Risorse umane e organizzazione 
 

Comunicazione  
 

Abteilung: Kommunikation Settore: Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

. Anmietung von 2 Bussen samt Fahrer, 50-Sitzer, für den 
Transport der Mitarbeiter*innen der BBT SE von den 
Standorten in Italien zur Baustelle Wolf (H53) anlässlich der 
TBM-Andrehfeier am 18. September 2024.  

Noleggio n.2 bus con conducente da 50 posti per trasporto 
collaboratori di BBT SE dalle sedi in territorio di italiano per 
il cantiere di wolf (H53) in occasione della partenza delle 
TBM in data 18 settembre 2024  

3.  Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung von 2 Bussen samt Fahrer, 50-Sitzer, für den 
Transport der Mitarbeiter*innen der BBT SE von den 
Standorten in Italien zur Baustelle Wolf (H53) anlässlich der 
TBM-Andrehfeier am 18. September2024, insbesondere: 

1. Bus - Abfahrt um 08.45 Uhr vom BHF Bozen zur BBT-
Baustelle samt Einfahrt in den Tunnel (Gemeinde 
Wolf/Österreich). Abfahrt von der Baustelle Richtung Bozen 
um 14.00 Uhr; ggf. Halt am BHF Franzensfeste. 

2. Bus - Abfahrt um 09.45 Uhr vom BHF Franzensfeste zur 
BBT-Baustelle samt Einfahrt in den Tunnel (Gemeinde 
Wolf/Österreich). Abfahrt von der Baustelle Richtung Bozen 
um 15.00 Uhr; ggf. Halt am BHF Franzensfeste. 

Falls erforderlich, machen alle Busse Shuttledienst von der 
Baustelle zum Infopoint Steinach am Brenner - maximal 3 
Fahrten. 
 

Noleggio n.2 bus con conducente da 50 posti per trasporto 
collaboratori di BBT SE dalle sedi in territorio di italiano per 
il cantiere di wolf (H53) in occasione della partenza delle 
TBM in data 18 settembre 2024, nello specifico: 

N. 1 bus – Partenza ore 8:45 bus da Bolzano FS per il 
cantiere BBT con acceso in galleria (comune di Wolf 
in Austria) Partenza del cantiere alle ore 14:00 per 
Bolzano con eventuale fermata a Fortezza FS. 

n.2 Bus – Partenza da FS Fortezza alle ore 9:45 per il 
cantiere BBT con acceso in galleria (comune di Wolf 
in Austria) Partenza del cantiere alle ore 15:00 per 
Bolzano con eventuale fermata a Fortezza FS. 

Entrambi i bus se necessario faranno servizio 
navetta dal cantiere all’infopoint BBT di Steinach am 
Brenner – Massimo 3 volte. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Am 18. September 2024 findet auf der Baustelle H53 in 
Wolf die Andrehfeier der beiden letzten TBM Richtung 
Innsbruck statt.  Alle Mitarbeiter*innen der BBT SE sind zu 

Il 18 settembre 2024 presso il cantiere H53 di Wolf si 
svolgerà l’evento per la partenza delle ultime  due TBM 
che scaveranno in direzione di Innsbruck.  In tale 



 

   
     

 

dieser Veranstaltung eingeladen. Aus diesem Grund 
benötigt man Busse zur Beförderung. 

occasione saranno invitati tutti collaboratori BBT SE. Per 
tale motivo è necessario dei bus per i trasferimenti. 

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten 
Auftragssumme wird der Auftrag für die Durchführung der 
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D. 
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der 
Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches 
Recht“, nach Konsultation des Katalogs des Portals Bandi 
Alto Adige (www.bandi-altoadige.it). 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché 
dell’importo contrattuale stimato, si affiderà il contratto 
per lo svolgimento delle prestazioni mediante 
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di 
quanto previsto nella procedura “Approvvigionamenti – 
diritto italiano”, previa consultazione del catalogo del 
portale Bandi Alto Adige (www.bandi-altoadige.it). 

MARKUS REISEN DES WEISSENSTEINER MARKUS & CO. 
KG/Sas 

50, Bahnhofstrasse, 39044 Neumarkt (BZ) 

50, Via Stazione, 39044 Egna (BZ) 

info@markusreisen.it 

PI  02669590214 

MARKUS REISEN DES WEISSENSTEINER MARKUS & CO. 
KG/Sas 

50, Bahnhofstrasse, 39044 Neumarkt (BZ) 

50, Via Stazione, 39044 Egna (BZ) 

info@markusreisen.it 

PI  02669590214 

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Die allgemeinen und besonderen Anforderungen wurden 
von ACP (Agentur für öffentliche Aufträge) der Provinz 
Bozen bewertet. 

 

Requisiti di ordine generale e speciale sono stati valutati 
dalla ACP (Agenzia per i contratti pubblici) della 
Provincia di Bolzano. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Bozen – Franzensfeste – Wolf und zurück Bolzano – Fortezza – Wolf e Viceversa 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

18.09.2024 18.09.2024 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

2400,00 2400,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Sicherstellungsmittel: Garanzie provvisorie:  

http://www.bandi-altoadige.it/
mailto:info@markusreisen.it
mailto:info@markusreisen.it


 

   
     

 

• in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine 
Sicherstellungsmittel erforderlich; 

• Kaution auf Vertragsdauer: 
Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 
Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 
erforderlich erachtet. 

• con riferimento all’affidamento in parola non 
vengono richieste le garanzie provvisorie; 

• Garanzia definitiva: 
si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per 
l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des 
Finanzplans 2024 unter dem Projektcode 2KC0KE004  
berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2024 sotto il 
codice di progetto 2KC0KE004 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 

Julia Gruber  

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 

Julia Gruber 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Cristina Baldini  Cristina Baldini  

13. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 13. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO 
(GC) 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

             Gilberto Cardola 

 

 

 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)   



 

   
     

 

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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