é Panoramica del 6452 28.03.2024

pProcesso

Neubeschaffung
Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
5.000,00 Gasser Michael LL BBT IT WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Apr-08 10:16

Oggetto dell'approvvigionamento
Diversi monitor per i nuovi dipendenti e per sostituire i monitor difettosi.
Mehrere Monitore fiir neue Mitarbeiter und zum Ersatz von defekten Monitoren.

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
@ 2024-03-26_LG24BN55YP_Determina.docx

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Gogele Herbert / 2024-Mar-28 10:34

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico
@] 2024-03-26_LG24BN55YP_Determina (2).docx

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Baldini Cristina / 2024-Mar-28 10:53

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Apr-08 10:16

Commento Amministratori
IT



Allegato Amministratori IT

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Baldini Cristina
Gestore dei contratti Gasser Michael
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

‘ STAMPA ’

STAMPA

chiudi finestra
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6452

1. Beantragende Stelle
Bereich Projektsteuerung, Prozessmanagement und IT

Abteilung Technologie

2. Auftragsbezeichnung

Anschaffung von Monitoren fiir die neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und Ersatz von defekten Monitoren

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Monitor da LCD 24" LG

4. Begriindung des Auftrages

Die Erganzung der gangigen HW-Produkte (PCs, Laptops etc)
ist fir die Arbeitsanforderung unabdingbar.
Produktkategorie fallen Bildschirme, Projektoren bzw. deren
Lampen, Verlangerungskabel. Aufgrund des ermittelten
Bedarfs ist der Ankauf von mehreren Bildschirmen notig.

In diese

5. Vergabeverfahren

Die Vergabe erfolgt im Rahmen der Rahmenvereinbarung
»ADG N. 71/2022 DEL 22/12/2022 PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI MULTIMEDIALI IT PER LE SOCIETA DEL GRUPPO
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE*, die von Ferservizi S.p.A.
mit folgendem Wirtschaftsteilnehmer (Aktenzeichen ,,CIG
Padre“ 9191386BAA) abgeschlossen wurde.

TEAM OFFICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DURBAN 2 - 00144 - ROMA (RM)
UID-Nummer: 04272801004
Zertifizierte E-Mail (PEC):
teamoffice pec@legalmail.it

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BET SE

=B

Galleria di Base deol Brennere
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. 6452

1. Struttura richiedente
Direzione Programmazione, Gestione processi e IT

Settore Tecnologia

2. Denominazione dell’incarico

Acquisto di monitor per i nuovi dipendenti e sostituzione
dei monitor difettosi

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Monitor da LCD 24" LG

4. Motivo dell'incarico

I completamento della dotazione di Hardware &
necessario per disporre di una postazione efficiente. Nella
classe merceologica richiesta rientrano cavi dati/video e
prolunghe, schermi, proiettori e le loro lampade. |
monitor sono necessari al fine di allestire postazioni di

lavoro.

5. Procedura di affidamento

L’affidamento avviene nell’ambito dell’Accordo Quadro
“ADG N. 71/2022 DEL 22/12/2022 PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI MULTIMEDIALI IT PER LE SOCIETA DEL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE” stipulato da
Ferservizi S.p.A. con il seguente operatore economico
(CIG Padre 9191386BAA):

TEAM OFFICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DURBAN 2 - 00144 - ROMA (RM)

UID-Nummer: 04272801004
PEC: teamoffice pec@legalmail.it

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Fiazza Stazionc 1- 1 39700 Bolzano

Tel:+3904710622-10 « Fax: +3904710622-11

Fart. IVA IT02431150214 « Registro delle Imprese Bolzano 024311502714
Cap.sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 vie. /iv. « CUP 141J05000020005

Amraser 5tr. 8 « A-6020 Innsbruck

Tel: +43 512 4030 » Fax: +43 5124030-110

UID - Nummer: ATUB1270868 - FN 367729¢ - Landesgericht Innsbruck - DVR Nr: 1034707
E-Mail: bht@bbt-se.com « Web: www. hbt-se.com


mailto:teamoffice_pec@legalmail.it
mailto:teamoffice_pec@legalmail.it

Die allgemeinen und besonderen Anforderungen wurden
S.p.a. bei der Unterzeichnung des
Rahmenvertrags gepruft.

von Ferservizi

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

April 2024

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 5.000,00

Der Betrag wird auf Grundlage der mit Ferservizi S.p.A. in der
Rahmenvereinbarung festgelegten Preise errechnet.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel
Sicherstellungsmittel:

e in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine

Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

e Die Kaution auf Vertragsdauer wird fur die
Durchfihrung der ggst. Leistungen NICHT als
erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des
Finanzplans 2024 unter dem Projektcode 2ITOHW021
bericksichtigt.

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV)
benannter Mitarbeiter

Massimiliano Piarulli

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Baldini Christina

Il controllo in merito ai requisiti di ordine generale e
speciale & stato effettuato da Ferservizi S.p.a. con la
stipula dell’Accordo Quadro.

6. Luogo di esecuzione

Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Aprile 2024

8. Importo stimato dell'incarico (netto)
€5.000,00

L'importo & calcolato sulla scorta dei prezzi stabiliti con
Ferservizi Spa nell’Accordo Quadro.

9. Meazzi di garanzia proposti
Garanzie provvisorie:

e con riferimento all'affidamento in parola non

vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

e siritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per
I’esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2024 sotto il

codice di progetto 2ITOHW021

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)

Massimiliano Piarulli

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Baldini Christina



14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO
(GC)

Michael Gasser Michael Gasser

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di
approvazione)
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